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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:  KND/2010/06-ERAF
     Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71000000-8
	1.2. Pasūtītājs:
	        Kocēnu novada dome

	Adrese:
	Alejas iela 8. Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

	Reģ. Nr:
	90009114171   

	Banka,  konts:
	A/S „SEB banka”, Nr. LV25UNLA 0050014273854

	Kontaktpersona tālruņa Nr.:
	Evija Nagle, 
2 6141003, 6 4216020

	Faksa Nr.
	64207688

	e-pasta adrese
	evija.nagle@kocenunovads.lv;



1.3. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir „Tehniski ekonomisko pamatojumu  “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija”:
1.3.1. Kocēnu pagasta (Kocēni un Rubene);

1.3.2. Bērzaines pagasts;

1.3.3. Dikļu pagasts (Dikļi, Dauguļi)

1.3.4. Vaidavas pagasts.

„Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija veicama saskaņā ar:

· 2008. gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, 
· 2007. gada 18. decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 912. „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”.
·  Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” prasībām jāsaņem Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akcepts par tehniski ekonomisko pamatojumu
Iepirkuma priekšmeta izpildes maksimālais termiņš 10 nedēļas.

1.4. Iepirkuma metode

1.4.1. Iepirkuma metode -  Iepirkuma procedūra, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’ panta nosacījumiem.
1.4.2. Konkursu organizē Kocēnu novada dome un realizē Kocēnu  novada domes Iepirkumu komisija.
1.4.3. Iepirkuma procedūras Noteikumu un pielikumu elektroniskā versija ir brīvi pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā internetā www.kocenunovads.lv.
1.4.4. Ar iepirkuma procedūras Noteikumiem un tās pielikumiem pretendenti var iepazīties Kocēnu novada domē Alejas ielā 8,  Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā pie  Evijas Nagles pēc iepirkuma procedūras izziņošanas, līdz 2010. gada 26. aprīlim, plkst. 1500. 
1.5. Iepirkuma procedūras instrukcijas grozījumi

1.5.1.  Ar konkursa nolikumu un tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem var iepazīties bez maksas uz vietas Kocēnu novada domē Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu novads, pie pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas vai Kocēnu novada domes attīstības nodaļā, darba dienās no plkst.900 līdz 1200 un no plkst.1200 līdz 1600, nākamajā darba dienā, kad Iepirkuma uzraudzības birojs paziņojumu ievietojis internetā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Nolikuma elektroniskā versija lejupielādēšanai  bez maksas pieejama Kocēnu novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lv  sadaļā iepirkumi.
1.5.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu kopijas, ja pretendents uzskata par nepieciešamu saņemt drukātā versijā, tiek izsniegtas pa  samaksu LVL 25,00.  Maksa par tehniskajām kopijām 25 LVL (divdesmit pieci lati), ieskaitot PVN, jāieskaita ar pārskaitījumu Kocēnu novada kontā A/S “SEB banka”, Valmieras filiāle, kods UNLALV2X, konta Nr. LV 25UNLA 0050014273854  ar norādi „Par konkursa ar identifikācijas KND/2010/06  tehnisko dokumentāciju”. Maksa par tehnisko dokumentāciju netiks atmaksāta, neatkarīgi no konkursa rezultātiem.
1.5.3. Ieinteresētās personas atbild par visu konkursa nolikuma saņemšanu, rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot tehnisko projektu dokumentāciju ar jebkuru konkursa nolikuma papildinājumu, kas radīsies piedāvājuma iesniegšanas laikā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no kā un visiem apstākļiem un saistībām, kas kaut kādā veidā var ietekmēt piedāvājumu, darbu izpildes summu. Neviena Pretendenta prasība mainīt piedāvājuma summu, netiks apmierināta kļūdu vai saistību dēļ, kas minēta augstāk, neievērošanas dēļ.

1.5.4. Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā. Ikviens grozījums sastādīs daļu no konkursa nolikuma. Grozījumus konkursa nolikumā apstiprina Iepirkuma komisija. Izdarot grozījumus, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi saskaņā ar likuma 29. panta 3. daļu.

1.5.5. Par izdarītajiem grozījumiem konkursa nolikumā Pasūtītājs informē visas Ieinteresētās personas, ievietojot Pretendentu jautājumus un Pasūtītāja atbildes Kocēnu novada domes mājas lapā www.kocenunovads.lv  sadaļā iepirkumi un nosūtot Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu.

1.5.6. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pagarina piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņu, saskaņā ar likumu „Publisko iepirkumu likums”.

1.5.7. Papildus informāciju vai skaidrojumu par konkursa nolikumu ieinteresētās personas var saņemt, rakstiski griežoties pie 1.4.4. punktā norādītās Pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas. 

1.5.8. Ja Pretendents papildus informāciju pieprasa laikus, to sniedz 6 dienas pirms piedāvājuma Iesniegšanas termiņa, saskaņā ar likuma 30. panta otro daļu.

1.5.9. Pasūtītājs pēc Ieinteresētās personas pieprasījuma sagatavo papildu informāciju vai skaidrojumu par konkursa nolikumu ne vēlāk kā 6 (sešas)  dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums saņemts laicīgi. Papildus informācija un skaidrojumi tiek ievietoti Kocēnu  novada mājas lapā www.kocenunovads.lv

1.5.10. Pretendents var izmainīt vai atcelt savu Piedāvājumu, par to rakstiski paziņojot pirms 1.9.1. punktā minētā termiņa izbeigšanās.

1.5.11. Pretendenta paziņojums par papildinājumiem, labojumiem vai atcelšanu ir jāsagatavo, jāapzīmogo un jānogādā atbilstoši 1.8.4. punktā minētajam, uz ārējās un iekšējās aploksnes attiecīgi atzīmējot “PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA LABOJUMS” vai “PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMA ATCELŠANA”.
1.5.12. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir aizliegts izdarīt jebkādus labojumus piedāvājumā.
1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no konkursa nolikuma 1.7.1. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.6.1. .punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 
1.7.    Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. Piedāvājumi tiks atvērti 2010. gada 26.aprīlī, plkst. 15.00 Kocēnu novada domē.

1.7.2. Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji.

1.7.3. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu.

1.7.3.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta - iesniegšanai personīgi:

Kocēnu novada dome,  Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
1.7.3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – nosūtīšanai pa pastu: Pasta adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220
1.7.4. Piedāvājumu  iesniegšanas termiņš – 2010. gada 26. aprīlis, plkst. 1500. 

1.7.5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta:  Kocēnu novada dome, 1. stāvs - lietvedība, 

         Adrese: Alejas ielā 8,  Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā.
1.7.6.Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Piedāvātajam pakalpojumam pilnībā jāatbilst darba uzdevumam (3. pielikums).

Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

1.7.7. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
1.7.8. Nolikuma elektroniskā versija, atbildes uz jautājumiem, papildinājumi un grozījumi pieejami Pasūtītāja mājas lapā www.kocenunovads.lv sadaļā „iepirkumi” un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai.

1.8. Piedāvājumu noformēšana

1.8.1. Pretendents sagatavo un iesniedz vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu.  Piedāvājumam  jābūt sagatavotiem atbilstoši Nolikuma prasībām un Nolikuma dotajiem pielikumiem. 
1.8.2. Piedāvājums sastāv no divām daļām:

1.8.2.1. pretendentu atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (1. Pielikums);
1.8.2.2. finanšu un tehniskā piedāvājuma (2. pielikums Finanšu piedāvājuma forma iepirkuma procedūrai KND/2010/06-ERAF).
1.8.3. Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā ir cauršūtas tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt (atbilstoši Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”), un ievietoti 3.1. punktā minētajā aploksnē. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.8.4. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:
1.8.4.1. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi, 
1.8.4.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi, 
1.8.4.3. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,
1.8.4.4. atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija”   (id.Nr KND/2010/06-ERAF). Neatvērt līdz 2010. gada 26. aprīlim plkst. 15.00.
1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā (sertifikācijas dokumenti var tikt iesniegti angļu vai krievu valodā; citā valodā sagatavotiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā).
1.8.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija noformējama  Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” noteiktā kārtībā .
1.8.7. Iepirkuma procedūrai iesniegtie piedāvājumi, izņemot Noteikumu 1.7.7. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.8.8. Pretendents iesniedz piedāvājumu pa  visu apjomu, norādot kopējās pakalpojuma  izmaksas.
1.8.9.   Pasūtītājs saglabā tiesības pasūtīt mazāku kopējo apjomu.
1.8.10. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks noslēgts līgums par Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimneicības attīstība” aktualizāciju,  paredzot, ka pretendenta piedāvātā līgumcena  tiek saglabāta visā līguma darbības laikā. 
1.9. Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā un prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām un iespējām nodrošināt Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizāciju Kocēnu novada pagastiem, saskaņā ar iepirkuma procedūras 1.3. punktu.  
1.9.1. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Noteikumiem vai neatbilst tā nosacījumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
1.9.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.
1.9.3. Pretendents (juridiska persona) apliecina, ka uz viņu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie apstākļi:

1.9.3.1.    Pretendents ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pagājuši trīs gadi) nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

1.9.3.2.    Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

1.9.3.3.    Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

1.9.3.4.    Pēdējo divpadsmit mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības un konkurences būtisku pārkāpumu);

1.9.3.5.    Pēdējo 18 mēnešu laikā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu no piedāvājuma iesniegšanas nav konstatēti darbu tiesību būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
1.9.4. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā atklāsies, ka pretendents, vai personālsabiedrība kā pretendenta dalībnieks neatbilst kādai no nolikuma 1.9.2. – 1.9.3. punktu prasībām, iepirkuma komisija izslēgs pretendentu no turpmākās dalības konkursā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā.
1.9.5.  Pretendents nedrīkst būt iekļauts  LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas darbības pārskata sadaļā “Apkopojums par Komisijas locekļu, sekretariāta un ekspertu viedokli par veikto darbu rezultātiem: http://www.vidm.gov.lv/lat/projekti/udenssaimniecibas_projekti/files/text/projekti/investiciju/UdnesSaimn//UBK_parskats.pdfc 
1.9.6. Pretendentam ir pieredze vismaz 5 (piecu) tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē, atbilstoši 2007. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 912. „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”. , par kuriem ir saņemti pozitīvi LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas atzinumi.  Kā apliecinājumu tam iesniegt apliecinātas “Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas” izsniegtus apstiprināšanas apliecinājumus, par vismaz 5 (pieciem) tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem, kurus izstrādājis pretendents.
1.9.7. Pretendentam ir jābūt veiksmīgi realizētiem projektiem, par tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem, kurus izstrādājis pretendents .
1.9.8. Pretendentam jābūt pieejamai  polisei par civiltiesisko atbildību  200 000 (divi simti tūkstoši lati) LVL apmērā.
1.9.9. Pretendentam darba izpildei jānodrošina, ka pakalpojumu sniegs sertificēti speciālisti - inženieri un ekonomisti, kuriem ir pieredze pozitīvu atsauksmju saņēmušu  tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē, ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā.
1.9.10. Pretendenta rīcībā jābūt pieejamai Darbu izpildei   nepieciešamai tehnikai, iekārtām un materiāliem. 
1.9.11. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 1.9. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkuma procedūrā nepiedalās. 

1.10. Pretendentu atlases dokumenti
1.10.1.Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums). Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumi.
1.10.2.Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  
1.10.3.Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
1.10.4. Pretendenta izpildīto būtiskāko darbu saraksts, Eiropas Savienības projektu ietvaros,  ar iepirkuma priekšmetu saistītajā jomā, ietverot pasūtītāja adresi un kontaktinformāciju atsauksmēm.
1.10.6. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, piecu darba dienu laikā, pēc  iepirkuma komisijas pieprasījuma jāiesniedz šajā punktā minētie dokumenti:
1.10.6.1. Uzņēmumu reģistra/Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa (ja dalībvalsts tādas izsniedz), ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētā Izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi.
1.10.6.2. Izziņa, ko, saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 37. panta 3. daļu, ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas, izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kur Pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, tad augstākminētā Izziņa iesniedzama par katru personas grupas locekli atsevišķi.
1.10.6.3. Valsts darba inspekcijas izziņu, kas apliecina, ka Pretendents nav sodīts par pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. 
1.10.6.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai piegādātāja valstī.
1.10.7. Pretendentam savu tehnisko un profesionālo spēju apliecināšanai, atbilstoši veicamo darbu kvantitātei un svarīguma pakāpei, jāiesniedz Pasūtītājam:

1.10.7.1. Apliecinājums par vismaz 5 (pieciem), veiksmīgi sagatavotiem un realizētiem tehniski ekonomiskiem pamatojumiem pēdējos 3 (trīs) gadu laikā  par kuriem saņemts pozitīvs atzinums. Apliecinājumā norādīt: vietu (novads/pagasts), kontaktpersonu (vārds uzvārds) un kontakttālruņa numuru.
1.10.7.2. pretendentam jāiesniedz 5 pozitīvi LR Vides ministrijas „Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas” izsniegti apstiprināti atzinumi par tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem, kurus izstrādājis pretendents.
1.10.7.3. saraksts ar pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem sertificētiem speciālistiem - inženieri un ekonomisti, kuriem ir pieredze pozitīvu atzinumu saņēmušu  tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē, ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā. 
1.10.7.4. pasūtījuma izpildē iesaistīto atbildīgo speciālistu sertifikātu apliecinātas kopijas; 
1.10.7.5. apliecinājums par Pretendentam vai kvalificētam speciālistam pieejamo nepieciešamo aparatūru.
1.10.7.6. apdrošināšanas kompānijas apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums par darbu izpildi, tiks iesniegta apdrošināšanas polise par civiltiesisko atbildību  200 000,00 (divi simti tūkstoši lati) LVL apmērā. 

1.11. Tehniskais piedāvājums

1.11.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Darba uzdevumā noteiktajām prasībām (3. pielikums).

1.11.2. Tehniskam piedāvājumam jāatbilst Iepirkuma priekšmetam: Aktualizēt un  saskaņot Kocēnu novada pagastu tehniski ekonomiskos pamatojumus „Ūdenssaimniecības attīstība” Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā,  atbilstoši 2007. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”, saskaņā ar darba uzdevumu. (Pielikums  Nr.3.).
1.12. Piedāvājuma izvēles kritēriji

1.12.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. (saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritēriji nolikuma pielikums Nr.5).
1.12.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 1. punktu, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu komisija atzīst to pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un, kurš pilnībā atbilst visām iepirkuma procedūras noteikumos noteiktajām prasībām.
1.12.3. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.12.4. Komisija izvēloties vienu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu. 

2. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

2.1.   Iepirkuma komisijas tiesības:

2.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
2.1.2.  Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
2.1.3.    Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
2.1.4.   Izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais saimnieciski izdevīgākais, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

2.2.  Iepirkuma komisijas pienākumi:

2.2.1.Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
2.2.2.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
2.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu un atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem.  
2.2.4.Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo  Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu,  neizvēloties nevienu piedāvājumu.
2.3. Pretendenta tiesības un pienākumi 

2.3.1. Laikus, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iesniegt iebildumus par nolikumu. 
2.3.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
2.3.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
2.3.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

2.4.  Pretendenta pienākumi:

2.4.1. Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu prasības.
2.4.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
2.4.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju. 
2.4.4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
2.4.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

3. Iepirkuma līgums

3.1. Līguma projekts pievienots konkursa nolikumam (4.pielikums) un ir tā neatņemama  iepirkuma procedūras sastāvdaļa. Iepirkuma līgums tiks precizēts, pamatojoties uz Darba uzdevumu (3.pielikums)  un  konkursa uzvarētāja piedāvājumu, saskaņā ar iepirkuma procedūras noteikumu 5. Pielikumu.

3.2. Iepirkuma līgums ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu visiem Pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumu iepirkuma procedūrā, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8’ panta septīto daļu. 
3.3. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. 
3.4. Iepirkuma līgums nosaka visas tiesiskās, finanšu un citas attiecības starp Pasūtītāju un Pretendentu. Tas tiek sastādīts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

1. Pielikums 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAI,

KND/2010/06 - ERAF 

Tehniski ekonomisko pamatojumu
 “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija  
Pieteikums 

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā „Tehniski ekonomisko pamatojumu „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA” aktualizācija”
Uzņēmums, (uzņēmējsabiedrība), _______________________, Reģ. Nr.________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ______________________________________,tā __________ (amats) _______________________________________ (vārds un uzvārds) personā, personas kods _________-_____ ar šī pieteikuma iesniegšanu, piekrītot visiem iepirkuma dokumentu noteikumiem,  piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā, nodrošināt Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācijas izstrādi Kocēnu novada pagastiem, un atzīt sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar šo nolikumu, pieteikumu un tam pievienoto pielikumu.

apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

Uzņēmums ar tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu (no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pagājuši trīs gadi) nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

Uzņēmums nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;

Uzņēmumam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;

Uzņēmumam divpadsmit mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības un konkurences būtisku pārkāpumu);

Pēdējo 18 mēnešu laikā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu no piedāvājuma iesniegšanas nav konstatēti darbu tiesību būtiski pārkāpumi, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

Uzņēmums ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

Uzņēmuma gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums vai vidējais finanšu apgrozījums par pēdējiem trīs gadiem ir _________________  LVL.

            Mūsu piedāvātā līgumcena par  „Tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizāciju”:
	
	Piedāvātā līgumcena neietverot PVN
	PVN
	Līgumcena  KOPĀ

ar PVN

	Kocēnu pagasta TEP aktualizācija 
	
	
	

	Bērzaines pagasta TEP aktualizācija
	
	
	

	Dikļu pagasta TEP aktualizācija
	
	
	

	Vaidavas pagasta TEP aktualizācija
	
	
	



        Līguma izpildes termiņš _______ (vārdiem) nedēļas.

· Ieturētā maksājuma – galīgā norēķina apmērs %  _______________  % (procentu apmērs  vārdiem) (ieturētais maksājums izmaksājams pēc  pozitīva atzinuma saņemšanas par tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem no  Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas;

· Avansa pieprasījuma apmērs ______________  %  (procentu apmērs  vārdiem);

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai ir jāveido starp mums saistošs līgums. Mēs apzināmies, ka Jums nav saistoši pieņemt jebkuru piedāvājumu vai jebkuru piedāvājumu ar zemāko līgumcenu.

Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:

	Pilns vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Uzņēmuma adrese
	

	Uzņēmuma tālruņa, faksa numurs
	

	Paraksts
	


Z.V.

2. Pielikums 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAI,

KND/2010/06-ERAF 

Tehniski ekonomisko pamatojumu

 “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija  

Finanšu piedāvājums
Iepirkuma procedūrai

Tehniski ekonomisko pamatojumu  “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija   ID Nr. KND/2010/06
1.
IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


3. KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds
	

	Adrese


	

	Tālr. / Fax
	

	e-pasta adrese
	


2. PRETENDENTA JURIDISKAIS STATUSS.

________________________________________________________

3.
PIEDĀVĀJUMS
Mēs piedāvājam sagatavot Tehniski ekonomisko pamatojumu  “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija  Kocēnu novada pagastiem, atbilstoši iepirkuma procedūras nosacījumiem. 
3.1 Mūsu piedāvājums (atbilstoši iepirkuma specifikācijai) ir:

	
	Piedāvātā līgumcena neietverot PVN
	PVN
	Līgumcena  KOPĀ

ar PVN

	Kocēnu pagasta TEP aktualizācija 
	
	
	

	Bērzaines pagasta TEP aktualizācija
	
	
	

	Dikļu pagasta TEP aktualizācija
	
	
	

	Vaidavas pagasta TEP aktualizācija
	
	
	


· Ieturētā maksājuma – galīgā norēķina apmērs %  _______________  % (procentu apmērs  vārdiem) (ieturētais maksājums izmaksājams pēc  pozitīva atzinuma saņemšanas par tehniski ekonomiskajiem pamatojumiem no  Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas;

· Avansa pieprasījuma apmērs ______________  %  (procentu apmērs  vārdiem);
· Līguma izpildes laiks  ____________________ mēneši vārdiem
3.2  Pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta  […………] dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

3.3 Šis piedāvājums ir derīgs [……] dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.4 Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības,.
Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


3. Pielikums  

IEPIRKUMA PROCEDŪRAI,

KND/2010/06-ERAF 

Tehniski ekonomisko pamatojumu

 “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija  

Darba uzdevums
Aktualizēt un saskaņot Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā „Tehniski ekonomiskos pamatojumus “Ūdenssaimniecības attīstība”: 
Kocēnu novada:
Kocēnu pagastam (Kocēni un Rubene);

Bērzaines pagastam;

Dikļu pagastam, (Dikļi, Dauguļi)

Vaidavas pagastam, 

saskaņā ar 2008. gada 27. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 606. „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”,

3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, 
3.4.1.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (turpmāk – noteikumu) prasībām jāsaņem Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijas akcepts par tehniski ekonomisko pamatojumu:
· Būvju tehnisko apsekošanu;`

· Sniegt tehniskās apsekošanas atzinumu;

· Pagastu  ūdenssaimniecības sistēmas raksturojumu;

· Projekta mērķus;

· Projektu aprakstus;

· Ūdenssaimniecības sistēmu darbības tehniskos un ekonomiskos pieņēmumus;
· Tehnoloģisko iekārtu aprakstus;

· Ūdensapgādes darbības ietekmi uz vidi;

· Ūdensapgādes patēriņa prognozes;

· Investīciju izmaksu apjomus; 

· Projektu  pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi;

· Projektu  finanšu avotu aprakstus;

· Projektu investīciju finanšu atdevi;

· Finanšu iekšējās peļņas normu pret kapitālu aprēķinus;

· Projekta jūtīguma analīzi  un riska faktorus;

· Tarifu prognozes;

· Projektu  ieguvumus;

· Izstrādāt , aktualizēt prioritārās un ilgtermiņa investīciju programmas prioritārā secībā;

· Izstrādāt, aktualizēt un izvērtēt pirmās un otrās pakāpes alternatīvos risinājumus no tehniskā, ekonomiskā, institucionālā un vides viedokļa;

· Izstrādāt detalizētu esošo un plānoto ūdensapgādes tīklu shēmu, paredzot potenciālos pieslēgumus.


TEP finanšu sadaļu analīzei jāizmanto aktuālie makroekonomiskie rādītāji, kuri ir norādīti vadlīnijās Eiropas Savienības ERAF projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) galvenais mērķis ir izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu ilgtermiņa (2010.-2020.g.) pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai un sagatavot detalizētu analīzi prioritārai (2010.-20XX.g.) investīciju programmai.

TEP ietvaros jāizstrādā ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas attīstības plāni  Kocēnu novada pagastos un jādefinē īstermiņā ieviešamais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts. Vienlaicīgi jānovērtē pakalpojumu sniegšanā iesaistīto institūciju administratīvo un finansiālo spēju ieviest izstrādātos projektus un jāizstrādā ieteikumus vietējo institūciju kapacitātes celšanai. 

Viena no būtiskākajām TEP sadaļām ir pamatinformācijas sagatavošana finansu organizācijām un pārvaldes institūcijām lēmumu pieņemšanai par šī projekta finansiālu atbalstīšanu. Tas ietver pilnu projekta finanšu analīzi un izvērtējumu par projekta ieviesēja iespējām ieviest sagatavoto projektu un uzturēt projekta rezultātā izveidoto infrastruktūru.

TEP izstrādes ietvaros Izpildītājam jāsagatavo minētais stratēģiskais plāns, kurš optimāli atbilstu vietējām vajadzībām un iespējām, kā arī nodrošinātu LR un ES vides, veselības un būvniecības likumdošanas aktu prasību izpildi. Plāna mērķu sasniegšanai jāpiedāvā vairāki tehniski risinājuma varianti ūdens apgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas uzlabošanai un attīstībai vai to izbūvei, jāpamato īstermiņa projektā ietverto darbu apjoms, kā arī jāpiedāvā ūdenssaimniecības uzņēmuma attīstības organizatoriskais un finansu modelis, lai sekmētu izstrādāto ilgtermiņa attīstības programmas ieviešanu, kā arī lai nodrošinātu īstermiņa investīciju projekta ieviešanas vadību. 

TEP jāsagatavo atbilstoši 18.12.2007. MK noteikumos Nr. 912 ”Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” ietvertajām prasībām, jo īpaši to 7.punktā uzskaitītajiem projekta analīzes elementiem. TEP izstrādē jāizmanto „Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotajās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000” un “Vadlīnijas tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā”

1. Uzdevums A. Esošās situācijas izpēte

Izpildītāja uzdevums ir vispusīgi izpētīt un novērtēt pašreizējo ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu situāciju visā konkrētajā projekta teritorijā (neatkarīgi no tā, kas tur sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus), ietverot tehniskos, vides, finansu un institucionālos aspektus. Izpildītājam ir jāsavāc visi situācijas novērtējumam nepieciešamie dati, jāizvērtē tie vietas apskates laikā. Ja situācijas izvērtējumam dati nav pietiekami, tos nepieciešams iegūts projekta izstrādes gaitā, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem, ja tas attiecas uz datiem, kas jāiegūst atbilstoši sistēmas operatora pienākumiem. Analīze un dati sistemātiskā veidā jāatspoguļo ziņojumā. Savāktajai informācijai ir jānorāda informācijas avots. Informācijas sagatavošanai Izpildītājam jākontaktējas ar pašvaldības darbiniekiem, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju, iestādēm, kurās pieejama nepieciešamā informācija, laboratorijām vai individuālajiem ekspertiem un apakškonsultantiem, kas veic kādus darbus pētāmajā teritorijā attiecībā uz ūdenssaimniecību. Izpildītājam ir jānodrošina viņa paša iekārtas, ja un kad tas ir nepieciešams plūsmas mērījumiem ūdens ņemšanas vietā un sūkņu stacijās, notekūdeņu sūknēšanas stacijās un attīrīšanas iekārtās.

Minimālās prasības TEP saturam ir noteiktas MK noteikumos Nr.912, taču lai nodrošinātu atbilstošu analīzi nepieciešams aktualizēt un TEP iestrādāt, kā minimums šāda informācija:
2.1.  
A.1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati:

A.1.1. 
projekta teritorija: skaidrs teritorijas definējums, aglomerācijas lielums izteikts CE, teritorijas administratīvā piederība, projekta teritorijā esošie ūdensobjekti, piederība konkrētam ūdensobjekta sateces baseinam un upju baseinu apgabalam, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un biotopi, fizioģeogrāiskais raksturojums, klimata raksturojums, grunts un gruntsūdens apstākļi, kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi konkrētajā teritorijā;

A.1.2.
iedzīvotāji: skaits, izvietojums (blīvums), nodarbinātība, demogrāfiskās izmaiņas tendences, iedzīvotāju ienākumu līmenis, mājsaimniecību lielums, tarifu pieejamība, vēlme maksāt par uzlabojumiem ūdens apgādē (skatīt arī C uzdevuma “Tarifu izpēte”);

A.1.3.

rūpnieciskā ražošana: šī brīža, plānotā, izmaiņu tendences, galvenie ražošanas uzņēmumi, to darbības vispārīgs raksturojums;

A.1.4.
vides situācija un veselības aizsardzība: konkrētas vides problēmas projekta teritorijā, notekūdeņus saņemoša ūdensobjekta kvalitāte, statistika par saslimšanas gadījumiem, kas saistīti ar ūdens lietošanu, veselības riska zonas saistībā ar notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, tās noplūdēm un izplūdēm, notekūdeņu, tai skaitā lietus notekūdeņu vai rūpniecisko notekūdeņu, iespējamā ietekme uz dzeramā ūdens centralizētās un individuālās apgādes sistēmām, pludmalēm un rekreācijas vietām.

A.1.5.
projekta teritorijas attīstības plāni, spēkā esošais teritorijas plānojums, realizācijā esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās, termiņi normatīvo aktu prasību izpildei ūdenssaimniecības jomā; 

2.2.  
A.2. Ūdens apgāde - ieguve, sagatavošana un sadale

A.2.1.
pakalpojumu izplatība un pieejamība (teritoriālā un administratīvā), visu centralizēto (tai skaitā nelielu autonomo vai privāto) sistēmu analīze, informāciju atspoguļojot arī kartē;

A.2.2.

pārskats par apdzīvotajā vietā pieejamajiem ūdens resursiem un to piemērotību dzeramā ūdens sagatavošanai (izmantojot pieejamo informāciju, neveicot speciālus pētījumus);

A.2.3. 
pašreizējie dzeramā ūdens ņemšanas avoti, to stāvoklis, pieejamie apjomi un centralizētai ūdens apgādei apstiprinātie krājumi (balstoties uz informāciju no pazemes ūdeņu atradnes pases), projektētā un izmantotā jauda, ūdensgūtņu aizsardzības pasākumi, ūdens ieguves, sagatavošanas un transportēšanas ietekme uz vidi;

A.2.4.
pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji, to ūdens patēriņš pa lietotāju kategorijām, ūdens patēriņa izmaiņu tendences;

A.2.5.
iegūtā un piegādātā dzeramā ūdens bioloģiskā, fizikālā un ķīmiskā kvalitāte salīdzinājumā ar nacionālajiem un ES standartiem, piegādātā ūdens kvalitātes monitorings (jānorāda dati par visiem elementiem, kas jāanalizē auditmonitoringa un kārtējā monitoringa ietvaros un analīzes jāpievieno pielikumā);

A.2.6.
sistēmas tehniskā stāvokļa detalizēta analīze: sistēmas ierīču, iekārtu un cauruļvadu vispārēja tehniskā analīze, tajā skaitā ūdens ņemšanas, sagatavošanas, transportēšanas, pārsūknēšanas, uzkrāšanas ierīces, sadales tīkls, galvenā noslēdzošā un regulējošā armatūra, plūsmas mērierīces, elektroenerģijas patēriņa efektivitāte;

A.2.7.
pakalpojumu kvalitātes un drošības līmenis (ūdens piegādes stabilitāte, spiediena situācija tīklos, sistēmas sanitārais stāvoklis);

A.2.8.
ūdens bilance: ūdens bilance (saražotais = zudumi + patēriņš), uzskaitītais un neuzskaitītais patēriņš, ūdens mērītāju uzstādīšanas politika uzņēmumā un/ vai pašvaldībā, ūdens zudumu cēloņi, apjoms un nozīmīgums, tehnisko zudumu un zudumu atbilstoši apmaksātajiem rēķiniem analīze;

A.2.9.  
izvērtējot esošo situāciju, nepieciešams sagatavot analīzi par patreizējo sistēmas atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām, tai skaitā attiecībā uz monitoringa veikšanu un tā ietvaros analizēto datu pilnīgumu  (pakāpe, līdz kādai prasības ir izpildītas, skaidri izdalot normatīvajos aktos definētās prasības).

A.2.10. 

pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums un analīze;, dokumentācija, rasējumi, pases, kartes, shēmas, atļaujas, pazemes ūdeņu krājumu akcepts, pašvaldības attīstības un teritoriālplāns.

A.2.11. 

informācija par realizētajiem, realizācijā esošajiem vai plānotajiem ūdensapgādes attīstības plāniem, nerealizētiem projektiem.

2.3.  
A.3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

A.3.1. 

pakalpojumu izplatība un pieejamība (teritoriālā un administratīvā), visu centralizēto (tai skaitā nelielu autonomo vai privāto) sistēmu analīze (informāciju atspoguļot kartē); 

A.3.2. 

pakalpojumu līmenis, pieslēgumu skaits (pa kategorijām);

A.3.3.

ietekme uz vidi: datu, kas raksturo notekūdeņu ietekmi, apkopojums un novērtējums, notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu hidroloģiskais un hidrobioloģiskais raksturojums, to kvalitātes mērķi, objekta piederība upju sateces baseinam, piederība riska objektiem,  pašlaik attīrīto/neattīrīto notekūdeņu ietekme uz saņēmējūdenstilpes ūdens kvalitāti un tās izmantošanu, kombinēto kanalizācijas sistēmu pārplūžu ietekme;

A.3.4.
esošās notekūdeņu savākšanas sistēmas vispārēja tehniskā analīze: sistēmas tips, tiešās izplūdes ūdens objektos, pieslēgumi, tīkls, sūkņu stacijas, pārplūdes, attīrīšanas ierīces, plūsmas mērīšanas iespējas sistēmā un NAI, notekūdeņu sastāva kontroles iespējas;

A.3.5.
savākto notekūdeņu bioloģiskais, fizikālais un ķīmiskais raksturojums (kopumā un pa lietotāju kategorijām, tai skaitā radītais piesārņojuma apjoms t/gadā un cilvēku ekvivalenta apdzīvotajā vietā aprēķins);

A.3.6.
notekūdeņu bilance: notekūdeņu plūsmu apjoms, pieteces režīms (pa lietotāju kategorijām, tai skaitā no septiķiem), infiltrācija (tehniski novērtētā vai mērītā), vidē novadītais apjoms;

A.3.7.
sistēmas galveno sastāvdaļu detalizēts novērtējums: esošās sistēmas, ierīču un iekārtu vispārēja tehniskā analīze, jaudas atbilstība, tehnoloģiskais risinājums, tehniskais stāvoklis, veiktie remontu un rekonstrukcijas darbi, uzturēšana un ekspluatācija, materiālu un iekārtu kvalitāte, enerģijas patēriņš un tā efektivitāte, u.c.;

A.3.8.
kanalizācijas sistēmas darbības novērtējums: tīkla tips, novietojums, diametrs, slīpumi, materiāli, vecums, tehniskais stāvoklis, infiltrācija un noplūdes, galvenās problēmas;

A.3.9.
lietus ūdeņu savākšana un novadīšana: tips, izvietojums, tīklu raksturojums un galvenās problēmas, attīrīšana pirms izplūdes vidē;

A.3.10.
esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas: notekūdeņu plūsma un sastāvs, informācija par monitoringa veikšanu un tā ietvaros analizēto datu pilnīgumu, attīrīšanas tehnoloģiskā procesa atbilstība, jaudas atbilstība, nogulšņu (dūņu) kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, to apstrāde un izmantošana, attīrīšanas efektivitāte, rezultātu atbilstība normatīvajām prasībām, tehniskais aprīkojums, tehniskais stāvoklis, veiktie remontdarbi un rekonstrukcijas, materiālu un iekārtu kvalitāte, enerģijas patēriņš, utt.; 

A.3.11.
rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana: nepieciešamība, jaudas, notekūdeņu sastāvs, iekārtu tehniskais stāvoklis, darbības efektivitāte, dūņu apstrāde un izlietojums, uzturēšana un ekspluatācija, attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti, monitorings un kontrole;

A.3.12.
rūpniecības notekūdeņu tiešās izplūdes ūdenstilpēs, pielietotās attīrīšanas iekārtas, sastāva un plūsmu raksturojums;

A.3.13.
individuālie risinājumi notekūdeņu apsaimniekošanā (izsmeļamās tvertnes, septiķi, u.c.), to apkalpojuma shēma;

A.3.14.        
izvērtējot esošo situāciju, nepieciešams sagatavot analīzi par patreizējo sistēmas atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām (pakāpe, līdz kādai prasības ir izpildītas).

A.3.15.
pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums (dokumentācija, rasējumi, kartes, shēmas) un analīze; VVD Reģionālās vides pārvaldes prasības notekūdeņu attīrīšanas kvalitātei un veikto analīžu dati. 

A.3.16. 
informācija par realizētajiem, realizācijā esošajiem vai plānotajiem kanalizācijas attīstības plāniem, nerealizētiem projektiem;

2.4.  
A.4. Institucionālā situācija

Uzdevuma mērķis ir sniegt informāciju par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja Kocēnu novada domes pašvaldības komunālās nodaļas uzbūvi un tās darbību reglamentējošiem dokumentiem, lai izvērtētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām, nākotnē spētu izveidot optimālāko uzņēmuma darbības modeli un nodrošināt projekta ieviešanas vadību.

A.4.1.

uzņēmuma pašreizējā juridiskais statuss, darbības jomas un sniegtie pakalpojumi, saistība ar pašvaldības u.c. institūcijām, īpašnieku struktūra, pašvaldības atbildība par uzņēmuma kredītiem vai otrādi, atbilstošie noteikumi un lēmumi, 

A.4.2.
līgums (pārvaldes līgums vai lēmums) par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu sniegšanas teritorija, licences, darbībai nepieciešamās atļaujas un līgumi;

A.4.3.
organizatoriskā struktūra (ietverot personāla kapacitātes novērtējumu - skaitu, kvalifikāciju un pienākumus), darba organizācija, atskaite un uzskaite pienākumu un atbildības sadale starp dažādajām pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām pusēm

A.4.4. 
pakalpojumu sniedzēja autonomijas līmenis (tiesiskais un reālais) attiecībā uz tarifiem, investīciju plānošanu, aizņēmumiem, līgumslēgšanu, iekārtu nomaiņu;

A.4.5. 

darbības atbilstība un efektivitāte, ietverot : 

· darbība un vadība (ražošana, darba uzdevumu došana un izpildes kontrole, sistēmu uzturēšana un atjaunošana, u.tml.)

· finanses (uzskaite, budžeta veidošana, investīciju plānošana un realizācija u.c.);

· komercdarbība (ūdens mērītāji, abonenti, to reģistrs, līgumi ar abonentiem, rēķinu piestādīšana un iekasēšana, cita veida pakalpojumi patērētājiem, tai skaitā ārpus projekta teritorijas, ja ir);

· apgādes organizācija (darbu plānošana, iegādes, iekārtu un materiālu pieejamība, inventarizācija u.tml.)

· personāls (strādājošo izglītības līmenis, apmaksa, darba laika grafiks, motivācija, atlase, pieņemšana darbā, izvirzīšana, iniciatīvas atbalsts, kvalifikācijas celšana u.tml.)

· izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finansu un administratīvās vadības nodrošināšanai

A.4.6

īpašumtiesību jautājumi: informācija par visiem pamatlīdzekļiem, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, to piederība un uzskaite uzņēmuma vai pašvaldības (vai citas juridiskas vai fiziskas personas) bilancē, pamatlīdzekļu vērtība, zemes zem pamatlīdzekļiem (arī cauruļvadiem) piederība, apgrūtinājumi sistēmas objektu ekspluatācijai un pamatlīdzekļu piederības iespējamā ietekme uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību.

2.5.  A.5. Finanses

Uzdevuma mērķis ir informēt par pašvaldības un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja finansiālo stāvokli un ūdens pakalpojumu sniegšanu no ekonomiskā viedokļa, tai skaitā nākotnes investīciju kontekstā. 

A.5.1.
ūdenssaimniecības ieņēmumu un izdevumu analīze, naudas plūsmas analīze peļņas un zaudējumu aprēķins, ienesīguma indikatoru (darbības peļņa / neto apgrozījums, %; neto peļņa / neto apgrozījums, %.) analīze (pēdējo 3 gadu periodā). :

A.5.2. 
esošā maksa par pakalpojumiem – pakalpojumu tarifu struktūra un citi maksājumu veidi, to salīdzinājums ar ražošanas izmaksām (pašizmaksas aprēķins), veidošanas mehānisms, pilnas izmaksu segšanas analīze;

A.5.3.
rēķinu izrakstīšana un to iekasēšanas analīze, debitoru parādi un to atgūšanas dati un procedūra sadalījumā pa patērētāju grupām, ūdens uzskaites nodrošinājums, ūdens zudumu un infiltrācijas apjomi no finanšu viedokļa;

A.5.4. 
uzņēmuma pašreizējā finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums - maksātspējas, likviditātes un darbības ekonomiskās efektivitātes rādītāju noteikšana (t.sk., spēja ņemt aizdevumus), izmaksu struktūra, finansēšanas avoti uzņēmuma darbības nodrošināšanai un attīstībai, saistība ar pašvaldības budžetu, pašreizējās uzņēmumu līgumsaistības, tai skaitā nomas līgumi un līgumi ar privātām un juridiskām personām, īstermiņa un ilgtermiņa parādi;

A.5.5.
uzņēmuma (vai pašvaldības, ja pakalpojumu sniedz pašvaldība) PVN apgrozījums, iespējas atgūt pārmaksāto PVN summu;

A.5.6. 
pašvaldības budžeta analīze, esošās un plānotās saistības, notiekošie un nākotnes investīcijas plāni ūdenssaimniecības jomā un citos sektoros); 



A.5.7
secinājumi par noteiktajiem uzņēmuma, pašvaldības un ūdenssaimniecības nozares rādītājiem un iespējamie pasākumi to uzlabošanai, secinājumus par projekta iesniedzēja attīstības perspektīvām atbilstoši rādītāju izmaiņu tendencēm;

3. UZDEVUMS B. STRATĒĢISKAIS PLĀNS (ilgtermiņa stratēģija)

Stratēģiskā plāna mērķis ir, izvērtējot vairākus iespējamos risinājumus, noteikt ilgtermiņa, zemāko izmaksu, praktiskāko un efektīvāko, konkrētajai situācijai un vajadzībām atbilstošāko, pakāpenisku esošās situācijas uzlabošanas un attīstības plānu projekta teritorijas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmām. Plānā jāietver sistēmas attīstības tehniskie, vides, institucionālie un administratīvie aspekti vismaz līdz 2020. gadam.

Konkrētais stratēģiskā  plāna mērķis ir nodrošināt, lai īstermiņa rīcības plāns (projekts), kas tiks realizēts līdz 20XX.gadam, ietvertu prioritāros darbus un organiski iekļautos ilgtermiņa stratēģijā, tai skaitā nodrošinot atbilstošu sistēmas jaudu. Plāns jāizstrādā saskaņā ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu (vai teritorijas attīstības programmu, ja plānojums nav apstiprināts).

Šis uzdevums ietver šādas daļas: sistēmas darbības jaudu un standartu noteikšana; vairāku iespējamo tehnisko risinājumu salīdzinājums, lai noteiktu no tehniskā, vides, institucionālā un ekonomiskā viedokļa izdevīgāko ilgtermiņa attīstības stratēģiju; ilgtermiņa programmas izmaksu novērtējums; iespējamā īstermiņa investīciju plāna, kas plašāk iztirzāts C uzdevuma ietvaros, identifikācija un pamatojums izvirzīto darbu prioritātei; informācija, kā izvirzītie mērķi, normatīvo aktu prasības un nepieciešamie uzlabojumi tiks sasniegti īstermiņa un ilgtermiņa projekta īstenošanas rezultātā.

3.1.  B.1. Pakalpojumu mērķi un standarti, politika, plānošana un projekta izstrādes kritēriji


Sektora attīstības plāns ir jānosaka sadarbībā ar pašvaldību, kas prasīs rūpīgu un pilnīgu esošo pakalpojumu mērķu, politikas un standartu pārskatu. Standartu definēšanā būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvu prasībām, samazināts resursu patēriņš, tai skaitā enerģijas patēriņš, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana līdz 2015. gadam.

B.1.1
Ūdensapgāde

· sistēmas stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes mērķu noteikšana: pakalpojumu līmenis un izplatība (pieslēgumi, pārtraukumi), minimālās spiediena prasības, piegādātā ūdens kvalitātes prasības;

· sistēmas kvalitātes kritēriju noteikšana - projektēšanas, iekārtu un materiālu standarti (sagatavošanas, transportēšanas, pārsūknēšanas, uzkrāšanas, vadības un kontroles ierīces); 

· perspektīvais ūdens patēriņš: ūdens patēriņa un pieslēgumu skaita prognoze pa gadiem, patērētāju grupām, vadoties no iedzīvotāju skaita un ražošanas attīstības tendencēm, pieļaujamo ūdens zudumu noteikšana sistēmas darbībā;

B.1.2
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

· sistēmas stāvokļa un pakalpojumu kvalitātes mērķu noteikšana: pakalpojumu līmenis un izplatība (pieslēgumi, individuālie risinājumi), notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanas, transportēšanas un attīrīšanas tehniskā politika;

· sistēmas kvalitātes kritēriju noteikšana - projektēšanas, iekārtu un materiālu standarti (savākšanas, transportēšanas, pārsūknēšanas, uzkrāšanas, attīrīšanas, vadības un kontroles ierīces);

· perspektīvais notekūdeņu daudzums un sastāvs: plūsmu, piesārņojuma, pieslēgumu skaita prognoze pa gadiem, patērētāju grupām, vadoties no iedzīvotāju skaita un ražošanas attīstības tendencēm,;

· perspektīvās kanalizācijas sistēmas projektēšanas parametri: plūsmas (sausā un lietus sezonā), minimālais ātrums, slīpums utt.;

· attīrīšanas tips un pakāpe kontekstā ar uztverošās ūdenstilpes ūdens izmantošanu un ūdensobjekta kvalitātes prasībām, normatīvajām prasībām, ES, nacionālo un reģionālo vides aizsardzības politiku;

· prasības rūpniecisko notekūdeņu pirmsattīrīšanai, piesārņojošo vielu MPK noteikšana notekūdeņiem, kurus ievada centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

· prasības dūņu apstrādei un tālākai izmantošanai;
3.2.  B.2. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

Izmantojot iepriekš minētos kritērijus, Izpildītājam jāapraksta un jānosaka nepieciešamie apjomi ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumiem līdz plānošanas perioda beigām, raksturojot to iespējamās izmaiņu tendences visā prognozes periodā. Prognozes sagatavojamas sistēmas ilgtermiņa jaudas noteikšanai, tādēļ jāņem vērā maksimāli iespējamais nepieciešamais patēriņa apjoms, atsevišķi izvērtējot iespējamos riskus un pieļaujamās jaudas rezerves, kā arī raksturojot iespēju pilnās jaudas nodrošinājumu paredzēt pakāpeniski. 

Projekcijas jāizstrādā balstoties uz nākotnes pieslēgumiem katrai ūdens lietotāju kategorijai ņemot vērā ģeogrāfisko izvietojumu saistībā ar prognozēm par iedzīvotāju un rūpniecības pieaugumu un plānoto ūdens patēriņa novērtējumu un plānoto sistēmas jaudu atbilstība teritorijas plānojumam.  

3.3. B.3. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Izpētes ietvaros jāizvērtē esošās infrastruktūras izmantošanas iespējas noteikto mērķu sasniegšanai, ņemot vērā tās jaudas un tehnisko stāvokli, kā arī citus aspektus, kas var ietekmēt sistēmas elementu tālāko ekspluatāciju – īpašumtiesību jautājumi, ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām, objektu atrašanās vietas piemērotība u.c. Tālāk izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, tiks izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums, taču sākotnēji jānoskaidro infrastruktūras tehniskās izmantošanas iespējas. Jāidentificē nepieciešamie papildus izbūvējamie infrastruktūras elementi un nepieciešamās piemērojamās tehnoloģijas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā arī būtiskie sistēmas ekspluatācijas un darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas nav tieši saistīti ar infrastruktūras objektu izbūvi.

Ūdensapgādei:

· Nepieciešamā ūdens resursu apjoma pieejamība

· nepieciešamo darbību noteikšana ūdens ņemšanai un pazemes ūdeņu aizsardzībai pret piesārņojumu;

· nepieciešamās ūdens attīrīšanas metodes (attīrāmo elementu) noteikšana;

· ūdens rezerves nodrošināšanas iespējas; 

· ūdensapgādes sistēmas konfigurācijas un pārklājuma pietiekamība;

· sistēmas apkopes un uzturēšanas tehnisko iespēju nodrošināšana;

· nepieciešamie pasākumi, kas vērsti uz ūdens resursu un energoresursu taupīgu izmantošanu, priekšlikumi ūdens zudumu samazināšanai, ūdens uzskaites nodrošināšanas politika.

Notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai;

· notekūdeņu savākšanas sistēmas konfigurācijas un pārklājuma pietiekamība, tai skaitā ņemot vērā teritorijas reljefa apstākļus;

· lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas (ja nepieciešams) risinājumu atbilstība;

· nepieciešamās notekūdens attīrīšanas metodes noteikšana atbilstoši normatīvu prasībām un ņemot vērā uztverošās ūdenstilpes ūdens kvalitātes mērķus;

· rūpniecisko notekūdeņu pieņemšanas iespējas;

· dūņu apstrādes un uzglabāšanas iespējas;

· sistēmas apkopes un uzturēšanas tehnisko iespēju nodrošināšana, tai skaitā notekūdeņu savākšana no individuālajiem risinājumiem;

· nepieciešamie pasākumi, kas vērsti uz energoresursu racionālu izmantošanu;

· pasākumi, kas saistīti ar upju baseinu apsaimniekošanas plānu prasību izpildi

3.4. B.4. Alternatīvu izstrāde un salīdzināšana

Ņemot vērā definētos nepieciešamos uzlabojumus, ir jānosaka vismazāko izmaksu, ilgtermiņa stratēģiju un tai atbilstošās investīcijas gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas sistēmām, kas būtu savienojamas ar prasībām, kas ir noteiktas darba uzdevuma ievaddaļā.

Novērtēšanai ir jābūt balstītai uz divpakāpju salīdzinājumu atšķirīgiem, racionāliem attīstības variantiem, norādot visas iespējamās attīstības alternatīvas. Pirmajā posmā ir jāparāda sākotnējās atlases kārtība un pamatojums tālākajai analīzei, kurā tiek vispārīgi norādīti visi iespējamie risinājumi, īsi aprakstot to realizācijas tehniskās, juridiskās un finansiālās iespējas. Otrajā posmā detalizēti jāskata tās iespējas, kas ir atzītas par tehniski, juridiski, vides un finansu ziņā (samērīgas izmaksas) piemērotākajām.

Otrajā posmā ir jānoskaidro risinājums, kas ir ekonomiski izdevīgākais ne vien no investīciju apjoma viedokļa, bet arī ņemot vērā turpmākās sistēmas ekspluatācijas izmaksas un pakalpojumu pašizmaksu. Tai skaitā, jāņem vērā, ja risinājuma īstenošanai nepieciešamas papildus izmaksas, kas saistītas ar vides ietekmju samazināšanu vai juridisku jautājumu risināšanai (piemēram, kompensācija par ietekmi uz ĪADT vai līgums ar citām juridiskām personām par pakalpojumu sniegšanu). Izvērtējums jāveic izdalot darbus pa sistēmas sastāvdaļām, kas loģiski var funkcionēt neatkarīgi no pārējās sistēmas attīstības risinājuma varianta (piemēram, ūdens sagatavošana, ūdens rezerves nodrošināšana, sadales sistēmas konfigurācija, tīklu apkopes nodrošināšana u.t.t). 

Alternatīvu detalizētās analīzes ietvaros jāiekļauj vismaz sekojoši aspekti:

· tehnisko risinājumu izmaksu aprēķins;

· risinājuma ekspluatācijas izmaksu aprēķins vismaz 30 gadu periodam 

· jaunradīto izmaksu patiesās vērtības, ko aprēķina ekonomiskajās cenās;

· jāņem vērā iespējamais tarifs, ko veidos pakalpojuma pašizmaksa katrā no variantiem un juridiskie jautājumi, ja tiek izmantots pakalpojums no citas juridiskas personas vai izmantota cita administratīvā teritorija;

· izmaksās jāņem vērā arī maksājumi, kas saistīti ar zemes iegādi vai nomu, inventāra nomu u.t.t.

Īpašs uzsvars jāliek uz alternatīvo risinājumu salīdzinājumu no vides viedokļa, lai sasniegtu attiecīgo vides uzlabojumu (piemēram, piesārņojuma slodzes samazinājumu uz uztverošo ūdensobjektu katrā no risinājumiem), kā arī panāktu ilgtermiņa atmaksāšanos, uzlabotu pakalpojumu līmeni klientiem, tai skaitā jāizvērtē sekojoši aspekti:

· sabiedrības veselības aizsardzība;

· vides aizsardzība un ietekme uz ĪADT;

· vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazinājums;

· ietekme uz vidi būvdarbu veikšanas laikā; 

· enerģijas efektivitāte un ražošana;

· resursu patēriņa samazināšanās;

· izmaksu efektivitāte un ekonomija;

· risinājumu piemērotība noteiktai vietai (tai skaitā dabiskās vides saglabāšanas pakāpe);

· darbības rezultātā radīto atkritumu apjoms un utilizācija, piemēram, notekūdeņu dūņas, nosēdumi no dzeramā ūdens attīrīšanas, no tīklu skalošanas;

· rūpnieciskā piesārņojuma slodzes ietekme;

· potenciāls pakalpojumu tālākai izplatībai;

· sistēmu racionalizācija, pamatojoties uz centralizācijas principu, 

3.5. 
B.5. Sektora attīstības plāns

Alternatīvu salīdzinājums tālāk novedīs pie definīcijas par vismazāko izmaksu stratēģisko plānu ūdens apgādei, notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai. Šī plāna aprakstam jāietver:

· visu investīciju komponenšu saraksts un apraksts, definējot galvenos tehniskos raksturojumus (apjoms, jauda u.c.) un norādot būvniecības vietu; 

· kapitālās izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai un kopumā, lai izpildītu plānu, atsevišķi izdalot izmaksas ūdensapgādei un kanalizācijai, 

· izmaksu detalizēts novērtējums, kas ietver skaidru izmaksu aprēķinu un skaidri definē pieņēmumus, uz kā pamata izmaksas aprēķinātas (kas ietverts izmaksās, kāda gada cenas izmantotas u.t.t.);

· izmaksu novērtējums tiem darbiem, kas ir tieši saistīti ar ES Direktīvu izpildi, izdalot pa direktīvām;

· attīstības plānam jāsagatavo ūdenssaimniecības attīstības karte, kur skaidri parādīta esošā situācija un plānotā attīstība/izmaiņas, tai skaitā ietekme uz ĪADT un ūdensobjektiem. 

Ilgtermiņa programmas (stratēģiskā plāna) aprakstam jāietver arī vides ietekmju novērtējums, kas raksturo uztverošās ūdenstilpes ūdens kvalitātes izmaiņu prognozes, sagaidāmo atbilstību ūdens kvalitātes mērķiem, vides ieguvumus realizējot programmu, informāciju par vides problēmām, ko novērš projekts, un kas netiek novērstas, ja to nevar ietekmēt projektā iekļaujamās aktivitātes. Tāpat jānorāda ilgtermiņa programmas rezultātā sasniedzamais ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasību ieviešanas līmenis, skaidri norādot konkrētās prasības un jānorāda pasākumu atbilstība ilgtspējīgas attīstības principu īstenošanā. 

3.6.  B.6. Prioritārās programmas identifikācija

Prioritārās programmas identifikācijai jāietver skaidrs pamatojums īstermiņa investīciju projektā iekļauto darbu izvēlei, atlasot no ilgtermiņa programmā (stratēģiskajā plāna) iekļautajiem pasākumiem aktuālākos un finansētāja prasībām atbilstošākos. Ja plānots finansējumu piesaistīt no valsts budžeta un ES fondiem, ļoti būtiski izvērtēt pasākumu atbilstību normatīvo aktu (tai skaitā ES direktīvu) prasību izpildei.

Izvērtējot prioritātes, pasākumi jāsadala iespējami mazās komponentēs, lai nepieciešamības gadījumā būtu viegli papildināt vai samazināt izvēlēto projekta apjomu. Izvēloties pasākumu sadalījumu komponentēs un izvērtējot komponentes prioritāti, jāņem vērā vismaz šādi aspekti:

· komponentes tehniskās realizācijas iespējas, ja netiek realizētas kādas citas konkrētās aktivitātes (piemēram, iespēja paplašināt tīklus kādā rajonā, ja nav nodrošināta šī atsevišķā rajona tīklu pieslēgšana kopējai sistēmai; aku tamponēšana, ja netiek nodrošināta sistēmu savienošana; tīklu paplašināšana, ja esošās sistēmas tehniskais stāvoklis nespēs nodrošināt pakalpojumu vai nepieciešamo jaudu u.t.t);

· būvdarbu kooperācijas un projekta ieguvumu efektivitātes palielināšanas iespējas (piemēram, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve vienā un tajā pašā teritorijā)

· komponentes realizācijas saistība ar citiem paralēli notiekošiem projektiem (piemēram, ielu remontdarbi, siltumtrašu izbūve u.t.t.)

· komponentes realizācijas ekonomiskais ieguvums;

· ienākumu veidošanās efekts un ekspluatācijas izmaksas (kā ietekmē projekta rezultātu uzturēšanas iespējas)

· komponentes ietekmes uz vides prasību izpildi ietekme un vides izmaksu efektivitāte;

· komponentes ieviešanas prioritāte no pašvaldības, pakalpojumu sniedzēja un RVP viedokļa

Prioritārās programmas izvēles metodika skaidri jāapraksta projekta dokumentācijā. Izvēlētajām īstermiņa projekta komponentēm ir jābūt noteiktām tā, ka ir izvēlēti vismazāko izmaksu, praktiskākie, efektīvākie risinājumi. Projekta apjoma ierobežojums ir jānovērtē galvenokārt rēķinoties ar pašvaldības un pakalpojuma sniedzēja finansiālajām iespējām, kā arī iedzīvotāju iespējām nodrošināt pakalpojumu apmaksu. Tāpat jāņem vērā nepieciešamība ieviest principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu, kā arī veicināt pilnu izmaksu segšanas principa piemērošanu.

Pēc prioritārās programmas izstrādes jādefinē kopējais ilgtermiņa programmas ieviešanas paredzamais  laika grafiks, norādot īstermiņa projekta ieviešanu un paredzamo pārējo pasākumu ieviešanu, rēķinoties ar noteiktajiem mērķiem normatīvo aktu prasību izpildei.
4. UZDEVUMS C. TEHNISKI EKONOMISKAIS PAMATOJUMS UN Prioritārā INVESTĪCIJU Plāna (PIP) SAGATAVOŠANA

Investīciju programmas pirmajā fāzē, turpmāk - Projektā, iekļautās komponentes ir visneatliekamākās uzlabojumu vajadzības un ilgtermiņa stratēģijas prioritātes. Komponentes noteiktas ilgtermiņa stratēģiskajā plānā (uzdevums B). Visu projekta komponenšu saturs un apjoms ir jākonkretizē, kā arī jāaplēš to realizācijas kopējās izmaksas, ieskaitot nepieciešamos pakalpojumu līgumus un citas izmaksu pozīcijas.

Visu komponentu apjomi ir skaidri jānorāda un jāpamato ar atsaucēm uz aprēķinātajām nepieciešamajām jaudām. Jāatspoguļo izstrādātās projekcijas ūdens patēriņam un notekūdeņu plūsmai pēc Projekta realizācijas. Visām plānotajām iekārtām jāsagatavo fāzēs iedalīti (ja nepieciešams) un izmaksām visatbilstošākie risinājumi. Īpaša uzmanība jāvelta investīciju aprēķinam, kas nosaka investīciju apjomu, un projektu finanšu analīzei, ieskaitot maksātspēju tarifu pieauguma gadījumā. Esošās situācijas izpētes finansu un institucionālie aspekti (uzdevums A) ir jāpabeidz pirms uzsākt Projekta detalizēto analīzi, jo tās ietvaros, dažādiem esošās situācijas datiem var būt būtiska loma projekta rezultātu noteikšanā un nepieciešamā finanšu atbalsta aprēķinā. 

Apakšuzdevumi ietver, bet neaprobežojas ar sekojošiem:

4.1.  
C.1. Projekta apraksts, izmaksas un finanšu plāns

Šajā uzdevumā detalizēti jāizstrādā sistēmas īstermiņa attīstības projekts, par kura ieviešanu ir izšķīries pasūtītājs (pašvaldība un  sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs).

· visu projekta komponenšu detāls apraksts pamatojot tehnoloģijas izvēli un izvēles izmaksu efektivitāti;

· Fizisko indikatoru attēlojums aprakstot atsevišķi katru projekta komponenti un norādot projekta kopējos indikatorus (cauruļvadu garums km, pieslēgto iedzīvotāju skaits, sūkņu staciju skaits utt.); 

· skaidra mērķu un ieguvumu noteikšana, realizējot projektu

· izvērtēt, cik lielā mērā ieguldāmās investīcijas projekta ieviešanai tuvina atbilstošo ES direktīvu prasību izpildi;

· katras projekta komponentes izmaksas, atbilstoši ilgtermiņa programmas ietvaros veiktajam izmaksu aprēķinam un norādot skaidrus pieņēmumus izmaksu veidošanai (vienību cenas, izmaksu gads, izmantotie informācijas avoti, pieņēmumi un pamatojums papildus izmaksu pozīciju aprēķinam), tai skaitā norādot informāciju par atbilstību  līdzīgu projektu realizācijā. Izmaksās (vēlams tabulā) jānorāda visas kopējo izmaksu apjomu veidojošas pozīcijas - neparedzamos izdevumus, projektēšanas vai tehnisko specifikāciju sagatavošanas izmaksas, iepirkumu dokumentu sagatavošana, būvniecība, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, zemes iegāde, projekta ieviešanas (ja paredzēts) izmaksas, PVN u.t.t. Izmaksas jānorāda gan bāzes gada cenās, gan pašreizējajās cenās (ņemot vērā paredzamo inflāciju);

· katras projekta komponentes pilns ieviešanas laika grafiks, tai skaitā projektēšanas un iepirkumu procedūrām nepieciešamie termiņi;

· jāsagatavo konkrētas naudas plūsmas katram projekta līgumam, norādot gan maksājumus līgumu ietvaros, gan finansējuma ieskaitīšanu no ES fondiem (norādot arī skaidrus pieņēmumus, kas izmantoti naudas plūsmas sagatavošanā). Naudas plūsmas jāsagatavo mēnešu griezumā, tai skaitā norādot PVN finansēšanas mehānismu un PVN maksājumiem nepieciešamo finanšu apjomu. Projekta naudas plūsmas un PVN maksājumu modelis Izpildītājam jānodod Projekta saņēmēja un Pasūtītāja rīcībā, lai to būtu iespējams izmantot turpmākajā projekta ieviešanas gaitā.

· projekta finanšu plāns, norādot investīciju sadalījumu pa gadiem un pa finanšu avotiem atbilstoši izstrādātajai naudas plūsmai un finanšu analīzes ietvaros aprēķinātajam valsts budžeta un ES fondu atbalsta apmēram;

· Ja projektu paredzēts finansēt no valsts budžeta vai ES fondu līdzekļiem, jāsniedz skaidra informācija par attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apjomu, norādot izmantotos pieņēmumus. 

· Izpētei jāpievieno skaidrs Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas parāda konkrētas būvdarbu veikšanas vietas projekta teritorijas plānā. Kartogrāfiskajam materiālam jāatspoguļo projekta teritorijā esošās ĪADT un ūdensobjekti, lai raksturotu projekta vides ietekmi. 

4.2.  
C.2. Finanšu un ekonomiskā analīze

Pamatprasības analīzes metodikai

Finanšu un ekonomiskā analīze projektam jāsagatavo ņemot vērā prasības, kādas tiek izvirzītas konkrēta finanšu avota piesaistei, un atkarībā no tā jāsagatavo pilna vai daļēja izmaksu-ieguvumu analīze. 

ES fondu (Kohēzijas fonds un ERAF) potenciālajiem projektiem ir jāņem vērā Ministru kabineta noteikumos par attiecīgās aktivitātes ieviešanas noteiktās prasības un izmaksu ieguvumu analīzes detalizācijas apjomu.

Jebkurā gadījumā finanšu analīzē jāiekļauj nepieciešamā informācija, lai varētu novērtēt:

· analīzē izmantoto pieņēmumu un iegūto rezultātu pamatotību;

· projekta finansēšanas iespējas, tai skaitā projekta pieteicēja un pašvaldības kredītspēju;

· projekta finansiālo ilgtspējību, kas ietver:

· projekta pietecēja ieņēmumu pietiekamību darbības izmaksu segšanai, 

· pozitīvu naudas plūsmu visā projekta pārskata periodā, un 

· ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu atbilstību iedzīvotāju maksātspējai.

Ja paredzēts piesaistīt finansējumu no ES fondiem, nepieciešams projekta analīzes ietvaros veikt arī risku analīzi, alternatīvu finanšu un ekonomisko analīzi (skatīt arī B uzdevumu)  

Visiem Kohēzijas fonda un ERAF līdzfinansētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem veicot izdevumu - ieguvumu analīzi un investīciju efektivitātes finanšu un ekonomisko analīzi, jāizmanto vadlīnijas projektu iesniedzējiem konkrētās ES fondu aktivitātes ietvaros un jāpielieto Finanšu ministrijas noteikto vienoto diskonta likmi, kā arī pieņēmumus makroekonomiskajai attīstībai.

Projekta finanšu analīzes mērķis ir parādīt, ka ūdenssaimniecības uzņēmuma un pašvaldības finansiālās iespējas ir pietiekamas, lai pilnībā nodrošinātu projekta finansēšanu, kas ietver arī apgrozāmo līdzekļu segšanu un PVN maksājumu nodrošināšanu un projekta rezultātu tālāku uzturēšanu. Finanšu projekcijām jāraksturo arī iespējas sekmēt izstrādāto ilgtermiņa attīstības programmas ieviešanu, lai pakalpojumu sniedzējs spētu ar saviem līdzekļiem īstenot tālākās kapitālās investīcijas. 

Izpildītājam jānovērtē tirgus prasības pēc ūdenssaimniecības pakalpojumiem, uz ko tiek balstīta plānoto ieņēmumu prognoze: iedzīvotāju skaits un pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaits, patērētāju struktūra, mājsaimniecības ienākumu līmenis, komercsektora patēriņš, budžeta iestāžu ūdens patēriņš, kā arī atbilstošs nākotnes vajadzību aprēķins, ūdens patēriņa daudzums, pārdotais ūdens un zudumi. Šīs prognozes ir jābalsta uz B.2.uzdevumā veikto prognožu rezultātiem, taču ir pieļaujams izmantot piesardzīgākus pieņēmumus attiecībā uz patēriņa apjomiem un pakalpojumu pieauguma tempiem, skaidri definējot un pamatojot pieņēmumus, kas tiek izmantoti finanšu analīzē.  

Projekta rādītāju aprēķinā būtiska loma ir arī pakalpojumu saņēmēju maksājumiem, kas veido projekta ienākumu daļu, tādā veidā ietekmējot arī KF un valsts budžeta atbalsta apjomu. Līdz ar to būtiska projekta finanšu analīzes sadaļa ir tarifa aprēķins un iedzīvotāju maksātspējas aprēķins, kā arī pieņēmumi par maksimāli pieļaujamo maksātspējas līmeni un to pamatojums šo pieņēmumu izmantošanai. Tarifu aprēķins būtiski ietekmē līdzfinansējuma apjomu, kas jānodrošina projekta iesniedzējam vai pašvaldībai.

Izpildītājam jānosaka Projekta finansiālā dzīvotspēja, t.sk. finansiālā un ekonomiskā ienesīguma norma, naudas tīrā patreizējā vērtība, atmaksāšanas periods, ieņēmumu un izmaksu attiecība u.tml. ES Kohēzijas fonda vai ERAF projektu gadījumā, jāveic šo rādītāju aprēķins situācijām „Ar” un „Bez” Kopienas atbalsta, skaidri norādot pieņēmumus, kādi izmantoti situācijas „bez Kopienas atbalsta” gadījumā.

Analīzes ietvaros būtiska sadaļa ir pašvaldības spēja piedalīties projekta ieviešanā ar pašu budžeta  vai aizņemtiem līdzekļiem un/vai iespēju garantēt ūdenssaimniecības uzņēmuma kredīta atmaksu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Šai sakarā ir jāanalizē pašvaldības budžets, ienākumu un izdevumu prognozes un citi realizētie, realizējamie vai plānotie investīciju projekti.

Projekta finansiālā iespējamība un uzņēmuma dzīvotspēja jādemonstrē ar finanšu projekcijām projekta ieviešanas periodā, ietverot bilanci, naudas līdzekļu plūsmas un ieņēmumu aprēķinu. Projekcijai jāietver ikgadējās projekta ieviešanas izmaksas, sadalot tās pa finansējuma avotiem un plānotajiem līgumiem. Uzņēmuma finanšu bilancei projekta realizācijas periodā jābūt līdzsvarā. Analīzes veikšanai jāsalīdzina vismaz divi dažādi scenāriji – ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība nerealizējot projektu un realizējot projektu, tādejādi iegūstot informāciju par projekta tiešajiem izdevumiem un ienākumiem. Projekta analīzi jāizstrādā ar termiņu, kas samērojams ar pamatlīdzekļu ekonomisko dzīves ilgumu, bet vismaz par 30 gadu periodu. 

Ņemot vērā, ka projekta finanšu analīzes aprēķinos netiek ietverts investīciju PVN, ir atsevišķi jāveic analīze par PVN maksājumu segšanu un iespējām to atgūt, lai noskaidrotu PVN maksājumu apjumu projekta līgumos, un to veikšanai nepieciešamo papildus finansējumu (ja nepieciešams).

Jāņem vērā, ka pakalpojumu sniedzējs iespējams nodrošina ne tikai ūdenssaimniecības pakalpojumus pašvaldībā, tāpēc skaidri jāraksturo situācija, norādot un nodalot finanšu darbību un ekonomiskās ietekmes tieši par ūdenssaimniecības sektoru. 

Finanšu analīzes aktīvs modelis jānodod ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā, lai tas varētu prognozēt izmaiņas, ja mainās atsevišķi faktori – PVN likmes, tarifs, makroekonomiskie pieņēmumi, ūdens patēriņa prognozes, u.c, kas var ietekmēt finanšu analīzi.

Projekta izmaksu-ieguvumu analīze

Analīzes ietvaros jāsagatavo elektronisks finanšu modelis, kuru nepieciešamības gadījumā ir iespējams koriģēt un veikt projekta aprēķinu aktualizāciju (var izmantot arī VIDM interneta mājas lapā pieejamo elektroniskā modeļa pamatni, kas piemērojama konkrētā projekta vajadzībām). Modelī jāizmanto jau iepriekš projekta izstrādes gaitā iegūtā informācija, kas papildināma ar finanšu aprēķiniem nepieciešamajiem pieņēmumiem un datiem.

Kā minimums jāveic sekojoši finanšu analīzes soļi:

1. Esošās situācijas analīze:

1.1. Projekta iesniedzēja darbības finansiālā analīze par pēdējiem 3 gadiem (veikta jau A.5.uzdevuma ietvaros).

1.2. Projekta iesniedzēja darbības administratīvā analīze uz projekta izstrādes brīdi (veikta jau uzdevumu A.4. un A.5. ietvaros).

1.3. Projekta iesniedzēja darbības tehniskā analīze par pēdējiem 3 gadiem (veikta jau uzdevumu A.1., A.2., A.3. un A.5 ietvaros):

2. Ūdenssaimniecības attīstības prognozes AR un BEZ projekta

2.1. „BEZ projekta”  prognozes 30 gadu periodam 

Jāizvērtē Projekta iesniedzēja tehniskā, finansiālā attīstība gadījumā, ja netiek realizēts projekts (Iedzīvotāju skaits pašvaldībā / aglomerācijā, Pieslēgto iedzīvotāju / uzņēmumu skaits ūdensapgādes/kanalizācijas tīkliem, patērētā ūdens apjoms, radīto notekūdeņu apjoms, pakalpojumus saņemošo iedzīvotāju skaits ar ūdens mērītāju, ūdens zudumi, infiltrācija, ūdens/kanalizācijas darbības izmaksas, ūdens/kanalizācijas tarifi/ieņēmumi u.t.t.).

2.2. “AR projektu” prognozes 30 gadu periodam.

Jāizvērtē Projekta iesniedzēja tehniskā, finansiālā attīstība gadījumā, kad tiek realizēts projekts (Iedzīvotāju skaits pašvaldībā / aglomerācijā, Pieslēgto iedzīvotāju / uzņēmumu skaits ūdensapgādes/kanalizācijas tīkliem, patērētā ūdens apjoms, radīto notekūdeņu apjoms, pakalpojumus saņemošo iedzīvotāju skaits ar ūdens mērītāju, ūdens zudumi, infiltrācija, ūdens/kanalizācijas darbības izmaksas, ūdens/kanalizācijas tarifi/ieņēmumi u.t.t.).
Jāveic projekta izmaksu apkopojums, kas ietver sekojošus datus (daļēji veikts jau uzdevuma C.1.ietvaros):

1) būvdarbu un piegāžu līgumu izmaksu aprēķina kopsavilkums (cenas uz gadu, kad atbilstoši projekta laika grafikam un naudas plūsmai notiek būvniecība), kas ietver izmaksu sadalījumu pa komponentēm, pa izmaksu kategorijām, un dod iespēju norādīt izmaksu sadalījumu pamatlīdzekļu amortizācijas aprēķinam nepieciešamajās izmaksu kategorijās (būves, tīkli, ēkas, iekārtas, nemateriālie ieguldījumi u.t.t). 

2) pakalpojumu līgumu izmaksu analīze, kas ietver pakalpojumu līgumu aktivitāšu, ilguma un izmaksu izvērtējumu, tai skaitā:

· Būvuzraudzības līgums
· Autoruzraudzības līgums. 
· Projektu vadības pakalpojumu līgums.

· U.c.

3) Konsultantam būs jāizvērtē izmaksu attiecināmība, lai korekti sagatavotu atbalsta likmes aprēķinu (atkarībā no paredzētā projekta finansētāja nosacījumiem) un nepieciešamība piemērot projektēšanas laikā aprēķinātās izmaksas (ja ir jau sagatavoti iepirkuma dokumenti). Gadījumā, ja projekta ietvaros ir bijuši veikti iepirkumi, Izpildītājs, nosakot aktuālās projekta izmaksas, balstās uz iepirkuma konkursa rezultātiem, nevis uz saviem pieņēmumiem
4) Izpildītājam jāizvērtē investīciju projektā aprēķinātās projekta izmaksas uz būvniecības uzsākšanas gadu, un, ja nepieciešams jāveic korekcijas izmaksu summā, pamatojot to ar atbilstošiem pieņēmumiem par izmaksu sadārdzinājumu vai sagaidāmo inflāciju. Cenu pieauguma risku ieteicams izmantot arī veicot jūtīguma analīzi, pieņemot, ka radušos starpību sedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.
Jāizvērtē Projekta investīciju ietekmi uz projekta iesniedzēja izmaksu struktūru (Ekspluatācijas izmaksu pieaugumi, tai skaitā darbaspēka izmaksas, materiālu un enerģijas izmaksas):

1) ietekme uz patērētā ūdens / radītā notekūdens apjomu (vairāk pieslēgtie klienti, mazāk ūdens zudumi / infiltrācija u.t.t).

2) ietekme uz patērēto enerģiju/elektrību, materiālu u.t.t.

3. Izvērtēt projekta finansēšanu

Jāsagatavo projekta  finansēšanas plāns projekta ieviešanas periodam, kas balstīts uz finansētāja nosacījumiem par iespējamo atbalsta apjomu no ES fondiem vai valsts budžeta, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  Jānorāda detalizēts līdzekļu sadalījums pa finanšu avotiem (ES Kohēzijas fonds, privātā sektora līdzekļi, pašvaldības līdzekļi projektam, pašvaldības kapitālsabiedrības vai aģentūras līdzekļi, valsts budžets, aizņēmumi), kā arī ņemot vērā izmaksu attiecināmību konkrētā finanšu avota atbalstam (daļēji veikts uzdevuma C.1.ietvaros). 

Gadījumā, ja paredzēts pašvaldības vai/un Projekta iesniedzēja aizņēmums, Izpildītājam jāizvērtē pašvaldības / Projekta iesniedzēja finansiālā kapacitāte tai skaitā esošā un prognozētā kopējā pašvaldības / projekta iesniedzēja kredītspēja (saistību apjoms projekta ieviešanas periodā un turpmākajos gados)

Aprēķinos Izpildītājam jāņem vērā, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu noteikšana ir atkarīga no Kohēzijas fonda, kopējā Valsts budžeta un aizņēmumu daļas projekta finansēšanā un otrādi.

4. Jāveic finanšu analīze, finanšu modelī veicot aprēķinus un TEP ziņojumā norādot galvenos secinājumus:

1) projekta dzīvotspēja (t.i. projekta iesniedzēja finanšu iespējas veikt pamatlīdzekļu nolietojumu un to uzturēšu, kā arī nodrošināt normālo saimniecisku darbību (kredītu atdošana kredīta devējiem, norēķini ar piegādātājiem utt.) pie plānotās tarifu politikas un plānotajiem ieņēmumiem),

2) ieguldīto resursu atdeves rādītāji,

3) projekta jūtīguma analīze , tai skaitā:

· atsevišķu projekta izmaksu izmaiņu (projekta iesniedzēja ieņēmumi, izdevumi, sniegto pakalpojumu apjoms, projekta investīciju apjoms utt.) ietekme uz projekta FNPV/C un FRR/C. Jūtīguma analīzē izmantotos mainīgos izvēlas izpildītājs un pamato izvēli,
· Kohēzijas fonda līdzfinansējuma daļas izmaiņu ietekme, kas atstāj iespaidu uz pašu kapitāla atdeves rādītājiem ( FNPV/K un FRR/K).

5. Jāveic iedzīvotāju maksātspējas analīze, finanšu modelī veicot aprēķinus un TEP ziņojumā norādot galvenos secinājumus:

1) iedzīvotāju ienākuma līmenis, tarifs/iedzīvotāju ienākumi

2) pašvaldības palīdzības shēma maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, ja tiek paredzēta

Aprēķinos pakalpojuma sniedzējs sagaida no potenciālā projekta to, ka tas būs ar maksimāliem ģenerētiem ienākumiem. Tai pašā laikā, tarifam jāpieaug tādā līmenī, lai tiktu nodrošināta pilna izmaksu segšana, vienlaicīgi rēķinoties ar noteikto vidējo tarifa pieejamības līmeni, kurš mērāms kā procents no rīcībā esošo ienākumu līmeņa ģimenei (maksimāli 4%no mājsaimniecības rīcībā esošajiem ienākumiem). Projekta analīzē ir jāietver vidējais ģimenei rīcībā esošais ienākums, un vidējo pārskata gada veikto maksājumu par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, kas parādās kā procentu daļa. To salīdzina ar starptautiski apstiprinātām vadlīnijām.

6. Jāveic ekonomiskā analīze, finanšu modelī veicot aprēķinus un TEP ziņojumā norādot galvenos secinājumus:

Noteicošie rādītāji ir:

· Ekonomiskā iekšējā rentabilitātes norma (ERR/C).

· Ekonomiskā neto tagadnes vērtība (ENPV/C).

· Investīciju / darbības izmaksas un projekta ārējie ieguvumi/izmaksas.

Veicot izmaksu-ieguvumu analīzi (pilno vai daļējo) Izpildītājam ir jāsadarbojas ar pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, lai pēc iespējas precīzi definētu IP pozitīvās un negatīvās ekonomiskās ietekmes, piemēram:

· uzlaboti ūdensapgādes pakalpojumi (tīrāks dzeramais ūdens, samazināti ūdens zudumi, vairāk pieslēgumu ūdensapgādes sistēmai utml.):

· mazāks patēriņš pudelēs pildītajam dzeramajam ūdenim;

· mazāks lokālo dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu skaits dzīvokļos un privātmājās;

· mazāk patērēts laiks ūdens ieguvei un transportēšanai;

· pilsētas infrastruktūra kļūst pievilcīgāka uzņēmējdarbības attīstībai;

· labāki iedzīvotāju dzīves apstākļi;

· vairāk teritorijas aizņemtas ūdensapgādes infrastruktūras nodrošināšanai;

· lielāks enerģijas patēriņš; 

· utml.

· uzlaboti kanalizācijas sistēmas pakalpojumi (uzlabota notekūdeņu attīrīšana, vairāk pieslēgumu):

· samazināts piesārņojuma risks lokālām ūdens ņemšanas vietām; 

· uzlabota peldūdeņu kvalitāte;

· mazāka satiksmes intensitāte, degvielas patēriņš;

· vairāk teritorijas aizņemtas kanalizācijas infrastruktūras nodrošināšanai;

· lielāks enerģijas patēriņš; 

· utml.

Izpildītājam jādefinē visas izmaksas un visi ieguvumi un pēc iespējas tie jākvantificē. Ja kādas no izmaksām vai ieguvumiem nav iespējams kvantificēt, tie jānorāda atsevišķi. Jāiekļauj pēc iespējas vairāk elementu, kas tiks analizēti definētajām izmaksām un ieguvumiem:

· jānorāda visi ieguvēji (pašvaldība, pakalpojumu sniedzējs, iedzīvotāji, valsts, komersanti u.t.t), un to ieguvumi vai zaudējumi. 

· jādefinē visas apskatītās iespējas mērķa sasniegšanai, 

· diskontētajā naudas plūsmā jāiekļauj IP ieviešanas un darbības laikā identificētās tiešās un netiešās ietekmes (ietekme uz iedzīvotājiem caur namu pārvaldēm, ietekme uz reģionu caur pašvaldību un tamlīdzīgi);

Projekta ekonomiskās analīzes izstrādes gaitā, Izpildītājam jārealizē sabiedrības aptaujas un izpētes par projekta ietekmēm un to izmaksām, kā arī jāsniedz konsultācijas un priekšlikumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par to, kā iegūt vairāk informāciju no iedzīvotājiem un citām iesaistītajām pusēm par investīciju projekta pozitīvajām un negatīvajām ietekmēm, kā arī, kā informēt iedzīvotājus par projektu lietderību un kā izmantot informācijas apmaiņu pakalpojumu sniedzēja darbības efektivitātes paaugstināšanai (lielāks apmaksas %, izglītotāki iedzīvotāji, vieglāk paaugstināt tarifu). Šie priekšlikumi tālāk izmantojami arī sabiedrības informēšanas plāna izstrādei.

Veicot šajā sadaļā minēto uzdevumu izpildi, Izpildītājs ņem vērā arī šādus informatīvus materiālus (vadlīnijas) ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem (piemēram, ES fondu projektiem):

- Eiropas Komisijas vadlīnijas izmaksu ieguvumu analīzes veikšanai (4.darba dokuments);

- Finanšu ministrijas metodiskie norādījumi (tiek publicēti Finanšu ministrijas administrētājā mājas lapā www.esfondi.lv sadaļā „Vadlīnijas”).

4.3. 
C.3. Tarifu izpēte

Sagaidāms, ka projekta ieviešanas periodā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi būs jāceļ, lai nodrošinātu projekta finansēšanu un uzturētu līdzsvarotu brīvo naudas līdzekļu plūsmu. Tādēļ izpildītājam jāveic tarifu izpēte, lai noteiktu tālāko tarifu līmeni un struktūru, kura nodrošinās to, ka:

· ienākumi no tarifiem ir pietiekami, lai realizētu projektu;

· tarifi veicinās pilnu izmaksu segšanas principa ieviešanu un atbildīs normatīvajos aktos noteiktajai tarifa aprēķina metodikai;

· maksājumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir pieejami patērētājiem (nepārsniedz 4% no mājsaimniecības  vidējiem ienākumiem).

Tarifa analīzes ietvaros būtiski arī ņemt vērā informāciju par mērītā ūdens patēriņa īpatsvaru, un to, kā  palielinot ūdens uzskaites īpatsvaru varētu mainīties ūdens patēriņa apjoms un maksājumu apjoms.

Izpildītājam jāsniedz pilna informācija par tarifa aprēķina formulu, norādot tarifu veidojošās pozīcijas. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķinu nosaka 26.06.2001.MK noteikumi Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”.

Jāatzīmē, ka līdzsvarojot uzņēmuma spēju celt ienākumus (tarifu līmeni) un projekta investīciju lielumu, būtu vēlams ietvert savstarpējās mijiedarbības analīzi. Piemēram, ja paredzētās projekta investīcijas pieprasa tarifu paaugstināšanu līdz nepieļaujamam līmenim, būs nepieciešams analizēt iespējas nodrošināt maksājumu iekasēšanu, un izvērtēt citus riskus, kas šādā situācijā varētu ietekmēt projektu, un attiecīgi paredzēt pašvaldības atbalstu projekta īstenošanā, pamatot ierobežojumus tarifa celšanai vai samazināt investīciju programmu. Investīciju projekta apjoma samazināšanas gadījumā projekta mērķi un apraksts būs jāpārstrādā.

Attiecībā uz pakalpojumu apmaksas tarifu, jāanalizē arī iespēja piemērot divpakāpju tarifu, paredzot fiksēto un mainīgo maksājuma daļu, kas dod iespēju patērētājam samazināt maksājumu racionāli izmantojot resursus, bet tai pat laikā nodrošinot pakalpojumu sniedzējam sistēmas uzturēšanai nepieciešamos finanšu resursus. 

4.4.  C.4 Ietekme uz vidi

Visa vides ietekme (gan pozitīvā, gan negatīvā) katrai īstermiņa un ilgtermiņa investīciju programmas komponentei ir jābūt aprakstītai un novērtētai. Jābūt skaidri noteiktiem vides ieguvumiem un zaudējumiem no īstermiņa programmas. Novērtējumam ir jāparāda atbilstība Latvijas Republikas likumdošanas normām un ES Direktīvu prasībām un standartiem šobrīd, pēc īstermiņa programmas realizācijas un uz 2020. gadu. 

Izpildītājam ir arī jānosaka vai saskaņā ar Latvijas un ES likumdošanu kādai no projekta komponentēm ir nepieciešams piemērot IVN procedūru, kā arī sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Projekta dokumentācijai ir jāietver attiecīgi Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par to, ka nav nepieciešams IVN, atzinums par IVN gala ziņojumu vai attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinums par to, ka nav nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu. Ja saskaņā ar augstākminēto normatīvo aktu prasībām, kādai no darbībām ir nepieciešams sākotnējais IVN, Izpildītājam jāsagatavo pieteikums izvērtējuma veikšanai, kas iesniedzams Reģionālajā vides pārvaldē. Ja Projektam ir paredzama būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām un nepieciešams veikt papildus izvērtējumu, jāsagatavo darba uzdevums šīs izpētes veikšanai saskaņā ar Biotopu direktīvā paredzēto izvērtējumu (EK Biotopu direktīva 92/43/EEK). 

Ietekme uz vidi jānosaka katrai investīciju komponentei atkarība no konkrētajā Projektā ietvertajām aktivitātēm, t.sk., 

· enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums (kopējais un uz ražošanas vienību), 

· dabas resursu un ķimikāliju patēriņa pieaugums vai samazinājums (kopējais un uz ražošanas vienību).

· jaunu ūdens ņemšanas vietu veidošanas vai esošo jaudu palielināšanas gadījumā Izpildītājam jānovērtē visas shēmas ietekme uz pazemes ūdens resursiem, tai skaitā atsaucoties uz LVĢMA pazemes ūdeņu krājumu pases secinājumiem. Ja šāda krājumu izpēte nav veikta pirms projekta sagatavošanas, vai tās ietvaros, izpildītājam jāsagatavo tehniskās specifikācijas šāda darba veikšanai.

· dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijas vai jaunas stacijas būvniecības gadījumā, jāveic sākotnējā izpēte skalošanas ūdeņu novadīšanai un dūņu (nosēdumu) uzglabāšanai un utilizācijai. 

· notekūdeņu novadīšanas ietekmes uz konkrētu saņēmējobjektu novērtēšanā (uzlabojumi NAI vai tīklu paplašināšana) jāietver sekojošu parametru mērījumi (sistēmas monitoringa ietvaros iegūti dati, bet ja tādu nav, mērījumi jāveic izpētes laikā): 

· Notekūdeņu plūsma uz NAI;

· NAI ieplūstošo notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un slodze - BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop ;

· Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un slodze - BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop;

· Neattīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un slodze - BSP, ĶSP, SV, Nkop, Pkop (tiešās izplūdes, iespējamais piesārņojums no lietus ūdens kanalizācijas, septiķiem un izvedamajām bedrēm - aprēķins). 

Tie paši lielumi jāaprēķina periodam pēc prioritārās un ilgtermiņa programmas ieviešanas, tādējādi norādot sagaidāmo investīciju efektivitāti piesārņojuma samazināšanai. Vides ietekmju analīzei jāietver pilns piesārņojuma samazinājuma aprēķins, jāaprēķina radītais piesārņojums, NAI panāktais samazinājums un vidē novadītā piesārņojuma apjoms, norādot piesārņojuma apjomu arī izteiktu cilvēku ekvivalentos. Jānorāda, kāds būs kopējais piesārņojuma samazinājums gan t/gadā, gan procentuāli.

· Jānosaka notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi, t.sk., jānovērtē dūņu lauku tehniskais stāvoklis un drošība, dūņu ķīmiskie un mikrobioloģiskie parametri un to turpmākā izmantošana;

· Jāsniedz informācija, kā tiks utilizēti projekta ieviešanas gaitā radītie celtniecības atkritumi, īpašu uzmanību pievēršot azbestu saturošu materiālu vai citu bīstamo atkritumu utilizācijai. 

Jāsniedz pilna informācija par projekta realizācijas ietekmi uz ūdensobjektiem, kur tiek/tiks novadīti notekūdeņi, analizējot šo ietekmi no Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK (ŪSD) prasību aspekta:

· pamatinformācija un mērķi konkrētajam ūdensobjektam (informācija iegūstama LVĢMA);

· informācija par esošajām un plānotajām emisijām konkrētajos ūdensobjektos;

· N un P emisiju samazināšanas efektivitāte no ŪSD viedokļa (pat ja tā nav direktīvas par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasība);

· Ieteikumi pasākumu optimizēšanai ŪSD mērķu sasniegšanai, atbilstoši konsultanta kompetencei projekta ietvaros.  

Izpildītājam jānodrošina, ka projekta izpētes ziņojumā ir sniegta informācija, par to, kā projekts veicina (vai jānorāda, ka neskar) zemāk uzskaitīto direktīvu prasību ieviešanu:

· Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti, 

· Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažādu bīstamu vielu radītu piesārņojumu 

· Padomes Direktīva 76/464/EEK (1976. gada 4. maijs) par piesārņojumu, ko rada dažas bīstamas vielas, kuras novada Kopienas ūdens vidē

· Eiropas parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006.gada 15.februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu), 

· Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu

· Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas

· Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā

4.5.  
C.5. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

Izpildītājam ir jāizstrādā projekta ieviešanas stratēģija un iepirkuma plāns, kas ietver sekojošo:

· jāsagatavo rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu katrai no prioritārās investīciju programmas komponentēm, tai skaitā pakalpojumu līgumu komponentēm;

· jāpiedāvā plāns līdzīgo komponenšu apvienošanai kopīgos līgumos un iepirkumos, norādot sadalījumu iepirkumu daļās (ja nepieciešams);

· jāsagatavo izvērtējums un salīdzinājums no tehniskā, ekonomiskā un administratīvās vadības viedokļa par paredzamo būvdarbu līgumu formu (tehniskais projekts vai projektēt–būvēt gadījums). Ieteicams izmantot SWOT analīzi, vai piedāvāt citu metodoloģiju, lai pamatotu būvdarbu līguma veida izvēli;

· jāsagatavo detalizēts izmaksu sadalījums pa līgumiem (projektēšana, celtniecības izmaksas, iekārtas, rezerves izmaksas, PVN u.c.);

· jāsagatavo detalizēts projekta ieviešanas laika grafiks MS Project formātā, izdalot iepirkumu dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas laiku, iepirkuma norises procedūru, u.c. soļus katram paredzētajam līgumam, ņemot vēra normatīvo aktu prasības un esošo pieredzi ES līdzfinansēto projektu ieviešanā;

· ņemot vērā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizāciju pašvaldībā, jādefinē, kas būs projekta Finansējuma saņēmējs, attiecīgi plānojot līdzfinansējuma piesaisti.

· jāiesniedz Finansējuma saņēmēja galveno uzdevumu apraksts projekta vadības nodrošināšanai - būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes fāzē un investīciju fāzē, kas kalpos par pamatu projekta ieviešanas nodrošināšanai nepieciešamo institucionālo uzlabojumu novērtēšanai. 

· Ja Projekta ietvaros tiek paredzēta jaunu tīklu izbūve vai esošo rekonstrukcija, nepieciešams sniegt informāciju par nosacījumiem pieslēgumu izveidei. 

· Izpildītājam, sadarbojoties ar pakalpojumu sniedzēju, jāsagatavo plānu sabiedrības informēšanai par ūdenssaimniecības attīstību pilsētā un tās ekonomiskajiem un vides aizsardzības aspektiem, kā arī konkrētā projekta, ja to plānots līdzfinansēt no ES finanšu līdzekļiem, publicitātes plānu. Šajā plānā jāparedz pasākumi ikdienas sadarbībai ar sabiedrību, kas veicinātu projekta veiksmīgu īstenošanu gan īstermiņa gan ilgtermiņā, kā arī konkrētas aktivitātes, kas veicamas lai nodrošinātu Projekta publicitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

4.6.  C.6. Institucionālās attīstības vajadzības

Pamatojoties uz esošās situācijas analīzi, jānovērtē pakalpojumu sniedzēja patreizējā kapacitāte ieviest ES līdzfinansēto projektu, ņemot vēra līdzšinējo pieredzi projektu ieviešanā un jāpiedāvā uzņēmumā (vai kādā citā apsaimniekošanas formā) nepieciešamās reformas un veicamie pasākumi, lai tas spētu īstenot paredzēto investīciju projektu un paaugstinātu savas darbības efektivitāti.

Institucionālajai sadaļai jāietver novērtējums par:

· pakalpojumu sniedzēja kapacitāti projekta ieviešanai (saskaņā ar Vadlīnijām TEP izstrādei), tai skaitā attiecībā uz ūdenssaimniecības būvju ekspluatācijas un apkalpošanas nodrošinājums, projekta vadības nodrošinājums;

· īpašuma tiesībām uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi;

· nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai nodrošinātu pakalpojumus citām apdzīvotajām vietām, ka arī ņemot vēra administratīvi teritoriālās reformas iespējamo ietekmi;

· privātā sektora iesaistīšanas iespējām pakalpojumu sniegšanā (līgumattiecības, apsaimniekošanas kontrakts, privatizācija u.c.);

· nepieciešamajām apmācībām, lai sekmīgi veiktu projekta sagatavošanas un ieviešanas gaitā projekta Finansējuma saņēmējam deleģēto tehniskās, administratīvās un finanšu vadības funkciju veikšanu, saskaņa ar līgumu par projekta sagatavošanu un līgumu par projekta īstenošanu.

· uzņēmuma darbības uzlabošanas pasākumu plānu tuvākajiem četriem gadiem ar tā izpildes kontroles indikatoriem (pakalpojumu līmenis un kvalitāte, finansiālo darbību un investīciju līmenis, administratīvā un ekspluatācijas efektivitāte, personāls, u.c.).

PIELIKUMI

1. Kartogrāfiskais materiāls (esošā situācija, plānotā situācija, aizsargājamās teritorijas)

2. Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

3. Notekūdeņu kvalitātes analīzes

4. Piesārņojuma slodzes aprēķins

5. Projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins

6. Alternatīvo risinājumu ekonomisko izmaksu aprēķins un salīdzinājums

7. Finanšu un ekonomiskās analīzes aprēķini

8. Līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
II daļa

Tehniski ekonomiskā pamatojuma vērtēšanas veidlapa

 Tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) vērtējums akcepta saņemšanai

Projekts Nr. 

Projekta nosaukums: 

Projekta pieteicējs: 

	
	Kritērijs
	Vērtējums (jā/nē/neattiecas)
	Akcepts (jā/nē)
	Pamatojums (ja norādīts nē)

	1
	Esošās situācijas apraksts ir atbilstošs MK noteikumiem
	
	
	

	2
	Ilgtermiņa investīciju programmas apraksts ir atbilstošs MK noteikumiem
	
	
	

	TEP atbilstības kritēriji (10.punkts 18.12.2007. MK noteikumos. Nr.912) 

	3 
	Plānoto ūdenssaimniecības būvju būvniecības (projekta pasākumu un komponentu) pamatotība:
	
	
	

	3.1
	Komponentes novērš TEP definētās problēmas
	
	
	

	3.2
	Komponentes novērš vides piesārņojumu/vides situācijas problēmas
	
	
	

	3.3
	Projektā paredzētie līgumi (tai skaitā pakalpojumi (arī izpētes) un piegādes) ir pietiekami projekta mērķu sasniegšanai
	
	
	

	4
	Plānoto komponentu fizisko apjomu pamatotība, to samazināšanas iespējas
	
	
	

	4.1
	Iekārtu jaudas atbilst prognozēm


	
	
	

	4.2
	Sistēmas kapacitāte atbilst prognozēm


	
	
	

	4.3
	Tīklu izbūve atbilst apbūves attīstībai


	
	
	

	4.4
	Norādīti komponentē iekļautās darbu apjomu veidojošās pozīcijas (tai skaitā tās, no kurām iespējams atteikties finansējuma nepietiekamības gadījumā), norādīti pieņēmumi
	
	
	

	5
	Indikatīvo izmaksu pamatotība
	
	
	

	5.1
	Norādītas komponentē iekļauto darbu atsevišķo pozīciju izmaksas/norādīti pieņēmumi 
	
	
	

	5.2
	Norādītas aprēķinos izmantotās vienību cenas un tajās iekļautie elementi, tās atbilst tirgus situācijai
	
	
	

	5.3
	Iekārtu izmaksas atbilst vidējiem izmaksu rādītājiem (LVL/m3, LVL/m u.c.)
	
	
	

	5.4
	Izmaksu pamatotību nepārbauda, ja veikta iepirkuma procedūra un cena norādīta saskaņā ar uzvarējušā pretendenta piedāvāto cenu. 
	
	
	

	6
	Finanšu un ekonomiskajā analīzē izmantoto pieņēmumu un iegūto rezultātu pamatotība
	
	
	

	6.1
	Iedzīvotāju izmaiņu dinamika


	
	
	

	6.2
	Ūdens patēriņa prognožu pamatotība -  apjoms un dinamika
	
	
	

	6.3
	Notekūdeņu prognožu pamatotība  - apjoms un dinamika
	
	
	

	6.4
	Patēriņa uzskaites nodrošinājums


	
	
	

	6.5
	Finanšu analīzē ņemti vērā Finanšu ministrijas saskaņoti makroekonomiskie rādītāji
	
	
	

	6.6
	Analīzē izmantoti dati par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozari 
	
	
	

	6.7
	Analīze aptver visu nepieciešamo rādītāju aprēķinu
	
	
	

	6.8
	Aprēķinam pieejami nepieciešamie dati par sistēmas darbību.  
	
	
	

	7
	Projekta finansēšanas iespējas, tai skaitā projekta pieteicēja kredītspēja
	
	
	

	7.1
	Pašvaldības kredītmaksājumu un garantiju apjoms nepārsniedz 20% no aktīvā budžeta
	
	
	

	7.2
	Projekta iesniedzēja kredītspēja


	
	
	

	7.3
	Atbilstība projekta finanšu plānam


	
	
	

	8
	Tehnisko risinājumu pamatotība


	
	
	

	8.1
	Izvēlētā tehnoloģija nodrošina atbilstību normatīvo aktu un vides institūciju prasībām, 
	
	
	

	8.2
	Izvēlētā tehnoloģija/tīklu trasējuma risinājums ir piemērots konkrētajai situācijai/novērš konstatēto problēmu  
	
	
	

	 8.3 
	Sistēmas elementi ir tehniski savietojami
	
	
	

	9
	Izvēlēto alternatīvu un prioritāšu pamatotība
	
	
	

	9.1
	Vispusīgs alternatīvo risinājumu (problēmas novēršanai, tehnoloģiju izvēlei) salīdzinājums no tehniskā un vides viedokļa
	
	
	

	9.2
	Katras alternatīvas investīciju izmaksu, ekspluatācijas izmaksu, iekārtu funkcionēšanas ilguma izvērtējums
	
	
	

	9.3
	Pamatota izvēlētā alternatīva


	
	
	

	9.4
	Pamatoti gadījumi, kad alternatīvu izvērtējums netiek piemērots
	
	
	

	10
	Izvēlētās iepirkuma līguma formas pamatotība, ja tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir atzīta par lietderīgu apvienotā būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas iepirkuma rīkošana
	
	
	

	10.1
	apvienotā būvprojektēšana un būvdarbu veikšana izvēlēta tehnoloģiju komponentēm
	
	
	

	10.2
	tehnoloģiju komponentēm skaidri definētas nepieciešamās jaudas un sasniedzamās kvalitātes/darbības prasības 
	
	
	

	11
	Prioritārās investīciju programmas īstenošanas periods
	
	
	

	11.1
	ņemtas vērā visas projekta ieviešanai nepieciešamās aktivitātes 
	
	
	

	11.2
	iepirkumu procedūrām paredzētais laiks atbilsts iepirkumu plānam 
	
	
	

	11.3
	Projekta būvdarbu realizācija nepārsniedz 4 gadus
	
	
	

	Īstermiņa projekta finansiālās ilgtspējas kritēriji (11.punkts 18.12.2007. MK noteikumos. Nr.912)



	12
	Projekta pieteicēja ieņēmumi pilnībā sedz darbības izmaksas
	
	
	

	13
	Projekta naudas plūsmas prognoze ir pozitīva visā pārskata periodā
	
	
	

	14
	Sabiedrisko pakalpojumu tarifi, īstenojot prioritāro investīciju programmu, ir adekvāti sabiedrisko pakalpojumu lietotāju ieņēmumiem (mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības sabiedriskajiem pakalpojumiem nepārsniedz 4% no ienākumiem)
	
	
	

	Prioritārās investīciju programmas izmaksu pamatojums (12.punkts 18.12.2007. MK noteikumos. Nr.912)



	15
	Prioritārajā investīciju programmā iekļauto aktivitāšu izmaksas ir samērīgas un pamatotas un / vai tehniski ekonomiskajā pamatojumā ir iekļauti skaidri pieņēmumi izmaksu aprēķinam.
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Kocēnu novads                                                                                   2010_.gada __.
                                                                                                    









                 
Kocēnu novada dome, reģ.nr._________________, juridiskā adrese: ___________________ turpmāk šai līguma tekstā -  „Pasūtītājs”, kura vārdā rīkojas ________________________, no  vienas puses,
un

___________________, juridiskā adrese: __________________________________, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs”, kura vārdā rīkojas tās _________________________________________, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā –„Puses”, saskaņā ar Kocēnu  novada domes iepirkuma komisijas .... lēmumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā- Līgums, vienojoties par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Tehniski ekonomisko pamatojumu

 “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizāciju, saskaņā ar iesniegto piedāvājumu iepirkuma procedūrai KND/2010/06  Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija   turpmāk tekstā- Iepirkums).
1.1.    Tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimneicības attīstība” aktualizācija izstrādājama saskaņā ar nolikumā KND/2010/06  ietvertajām prasībām.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami Iepirkuma izpildē. 

2.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt sagatavoto Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija, saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu. 

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1. Sagatavot un nodot Pasūtītājam Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizāciju Līgumā noteiktajā termiņā.

3.3. Izpildītājs atbild par Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācijas dokumentācijas sagatavošanas atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.4. Izpildītāja sagatavotā dokumentācijā konstatētās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina Pušu noteiktajā termiņā, kas nedrīkst pārsniegt 5 (piecas) darba dienas.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

    4.1. Par kvalitatīvu un savlaicīgu Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizācija, dokumentācijas sagatavošanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu LVL ____________________________________ un 21% PVN, kas ir LVL ______(________________________________), kas veido kopējo līguma summu LVL _______ ( _____________________________________).   

4.4. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) darba dienu laikā no nodošanas- pieņemšanas akta parakstīšanas.
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Līgumā noteikto saistību izpilde - Tehniski ekonomisko pamatojumu “Ūdenssaimniecības attīstība” aktualizāciju  dokumentācijas nodošanas termiņš Pasūtītājam ir _____ mēneši.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.1% apmērā no noteiktās līgumcenas.

6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.1% apmērā no noteiktās līgumcenas, bet ne vairāk kā 20% no līgumcenas.

6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš, kā arī samaksā kompensāciju 20% apmērā no līgumcenas un līguma 7.2. punktā noteikto līgumsodu.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
8.4. Līgums sagatavots uz ... lapām,  trijos eksemplāros, no kuriem divi atrodas pie Pasūtītāja, viens - pie Izpildītāja. 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pasūtītājs:                                                                     Izpildītājs:
________________________                                ____________________________  
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PIEDĀVĀJUMA NOVĒRTĒJUMS

KRITĒRIJS – SAIMNIECISKI IZDEVĪGĀKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Iepirkumu komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. Pretendentu piedāvājumus, kuri ir tikuši atzīti par neatbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases vai piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, Iepirkumu komisija tālāk neizskata.
2. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

3. Piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veiks saskaņā ar šādiem kritērijiem:

	Izvērtēšanas kritēriji
	Kritēriju īpatsvars %
	Maksimālais iegūstamais punktu skaits

	TEHNISKIE KRITĒRIJI
	50
	50

	Piedāvātais pakalpojuma  izpildes termiņš
	20
	20

	Avansa maksājuma apmērs%
	10
	10

	Ieturētā maksājuma – galīgā norēķina apmērs %  
	20
	20

	CENAS KRITĒRIJS
	
	

	Piedāvājuma kopējā cena (bez PVN)
	50
	50

	                                                                                  KOPĀ 100
	100


4. Tehnisko kritēriju novērtēšanu veic katrs Iepirkumu komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktā īpatsvara robežās. Piešķirot novērtējuma punktus komisijas locekļi ņem vērā konkursa nolikumā noteiktās prasības.

5. Vērtējot tehniskos kritērijus, komisijas locekļi ņem vērā sekojošas attiecībā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:

5.1. Kritērijs „Piedāvātais pakalpojuma izpildes  termiņš”.


Maksimālais punktu skaits „20” tiek piešķirts piedāvājumam, kurš izpilda šādu prasību:

· piedāvā visīsāko  līguma izpildes termiņu. Punkti tiks piešķirti proporcionāli īsākajam piedāvātajam izpildes  termiņam, pēc formulas:



Īsākais piedāvājuma izpildes termiņš mēnešos / piedāvāto izpildes termiņu nedēļās*20(kritērija īpatsvars);

Tiek pieņemts, ka mēnesī ir 30 dienas un 4. nedēļas. Pretendenta piedāvātais maksimālais līguma izpildes termiņš ir 5 nedēļas.
5.2. Kritērijs: " Ieturētā maksājuma- galīgā norēķina apmērs  % "

% no līgumcenas tiks samaksāta pēc aktualizētā TEPa saskaņošanas LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kurš izpilda šādu prasību:


- piedāvā maksimāli augstāku Ieturētā maksājuma % - galīgā norēķina apmēru, kas atspoguļojas %. Maksimālais punktu skaits „20” par Ieturētā maksājuma, jeb galīgā norēķina apmēru tiks piešķirts  lielākajam ieturētam maksājumam jeb galīgajam maksājuma apmēram - 100%, nosakot punktos atbilstoši kritēriju īpatsvaram 10, pēc formulas:

Piedāvājuma apmērs % /100*20 (kritērija īpatsvars).

Ieturētā maksājuma, jeb galīgā norēķina apmērs nedrīkst būt zemāks par 20 %. 
Ieturētais maksājums tiks izmaksāts pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no LR Vides ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā

.
5.3.Kritērijs Avansa maksājuma apmērs %.

Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam, kurš izpilda šādu prasību:


- piedāvā maksimāli zemāku avansa maksājuma apmēru, kas atspoguļojas %. Pretendenta noteiktais  avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20%. Maksimālais punktu skaits „10” par avansa apmēru tiks piešķirts  zemākajam piedāvātajam avansa apmēram, nosakot punktos atbilstoši kritēriju īpatsvaram 10: 

Piedāvātais avansa  apmērs  0% =10 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  1% =9,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  2% =9.0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  3% =8,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  4% =8,0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  5% =7,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  6% =7.0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  7% =6,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  8% =6,0  punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  9% =5,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  10% =5,0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  11% =4,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  12% =4,0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  13% =3,5punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  14% =3,0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  15% =2,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  16% =2,0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  17% =1,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  18% =1,0 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  19% =0,5 punkti;

Piedāvātais avansa  apmērs  20% = 0 punkti;

6. Cenas kritērijs. Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājuma kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cenas novērtējumu nosaka pēc sekojošas formulas:

Lētākā piedāvājuma cena / vērtējamā piedāvājuma cena x 60 (kritērija īpatsvars)

7. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenas bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija rīkojas šādi:

7.1.Finanšu piedāvājumā vienību cenu summa ir mazāka par kopējo cenu, komisija ņem vērā vienību cenu summu;

7.2.Ja finanšu piedāvājumā kopējā cena ir mazāka par vienību cenu summu, komisija ņem vērā kopējo cenu.

8. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendenta iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek noraidīts. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekšnoteiktajā kārtībā labotās cenas.

9. Iepirkumu komisija pārbauda vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts. 

10. Galīgo katra Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = ∑Kvid + C,                   kur

P – Pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

∑Kvid – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru tehnisko kritēriju summa;

C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar 6.punktu.

11. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīs piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko piedāvājuma skaitlisko vērtējumu.
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BŪVDARBU VEIKŠANĀ iesaistītās personas kvalifikācijas,

izglītības un darba pieredzes apraksts*

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 –teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes: 

Pašreizējais amats:

Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

Galvenā kvalifikācija:

Darba pieredze attiecīgajā reģionā:

Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


Tehniski ekonomisko pamatojumu iztrāde:

	Izpildes Laiks (no…līdz…)
	Pasūtītājs
	Akceptēšanas datums
	Realizēšanas datums

	
	
	
	

	
	
	
	


* Par katru personu atsevišķa veidlapa

2

